
OBRA: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL URBANO ADJUTO

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT  - UNAÍ/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Triângulo/Alto Paranaíba – ABR 2022, SINAPI – MAI 2022 

PROF. RESP.: Gleison Rodrigues da Silva

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES BDI: 26,29%

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 SETOP ED-16660 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 4,50              206,42          928,89                260,69          1.173,11           

1.1 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
m² 1.376,88        2,53              3.483,51             3,20              4.406,02           

1.2 SETOP PIN-LIX-005
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO 

DE TINTA
m² 2.301,07        2,46              5.660,64             3,11              7.156,34           

1.3 SETOP RO-41599 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 31,06            129,74          4.029,70             163,85          5.089,14           

1.4 SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM)

m³/km 388,25          2,27              881,32                2,87              1.114,27           

1.5 SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. 
m³ 31,06            1,34              41,62                  1,69              52,49                

Total do item 1 15.025,68           18.991,37         

2 ALVENARIA

2.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

m² 160,89          70,01            11.263,91           88,42            14.225,89         

Total do item 2 11.263,91           14.225,89         

3 PINTURA

3.1 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
m² 321,78          3,08              991,08                3,89              1.251,72           

3.2 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS
m² 184,77          14,43            2.666,20             18,22            3.366,46           

3.3 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
m² 3.995,67        13,85            55.339,96           17,49            69.884,18         

3.4 SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(DUAS DEMÃOS)

m² 25,61            21,92            561,42                27,68            708,94              

3.5 SETOP ED-9937 

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA 

SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL 

(ARQUIBANCADA)

m² 1.552,99        23,49            36.479,71           29,67            46.077,18         

Total do item 3 96.038,37           121.288,48       

4 REVESTIMENTOS

4.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

m² 1.879,36        3,70              6.953,63             4,67              8.776,61           

4.2 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

m² 1.879,36        35,97            67.600,58           45,43            85.379,32         

Total do item 4 74.554,21           94.155,93         

5 ESTRUTURA

5.1 PRÓPRIO CCU 01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
M² 107,42          61,30            6.584,73             77,41            8.315,38           

5.2 SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

m³ 10,74            438,07          4.705,75             553,24          5.942,90           

5.3 SINAPI 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS

m³ 10,74            231,31          2.484,73             292,12          3.137,95           

5.4 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

kg 65,79            16,25            1.069,16             20,52            1.350,11           

5.5 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

kg 105,81          15,65            1.655,91             19,76            2.090,78           

5.6 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

kg 160,83          16,64            2.676,24             21,01            3.379,07           

Total do item 5 19.176,52           24.216,19         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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6 PISO

6.1 SINAPI 94990
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA
m³ 31,06            740,80          23.009,09           935,56          29.058,29         

Total do item 6 23.009,09           29.058,29         

7 APARELHOS SANITÁRIOS

7.1 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 12,00            49,34            592,08                62,31            747,72              

7.2 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 10,00            286,70          2.867,00             362,07          3.620,70           

7.3 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 

PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00              736,58          1.473,16             930,23          1.860,46           

7.4 SINAPI 86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 21,00            143,76          3.018,96             181,55          3.812,55           

7.5 SINAPI 36796

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA 

LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 

AUTOMATICO, BICA BAIXA

un 12,00            109,87          1.318,44             138,75          1.665,00           

7.6 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 12,00            11,58            138,96                14,62            175,44              

Total do item 7 9.408,60             11.881,87         

248.476,38         313.818,02       TOTAL GERAL
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