
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.566,52R$                               

2 RETIRADAS 69.881,51R$                               

3 RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE 540.810,62R$                             

4 EXECUÇÃO DE CALÇADAS 154.087,98R$                             

5 PAVIMENTAÇÃO 952.937,15R$                             

6 DRENAGEM SUPERFICIAL 311.340,40R$                             

7 SINALIZAÇÃO 45.829,03R$                               

R$ 457.464,76

R$ 2.085.453,21

I - ORÇAMENTO - RESUMO

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] 

[SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

VALOR DO BDI ==>

TOTAL COM BDI ==>

dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

BDI: 28,10%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL

1   SERVIÇOS PRELIMINARES 10.566,52

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M²                4,50 384,13 492,07 2.214,31

 1.2  01.09.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN                2,00 950,00 1.216,95 2.433,90

 1.3  ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 

DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS                3,00 858,15 1.099,29 3.297,87

 1.4  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M         1.004,00 2,04 2,61 2.620,44

2   RETIRADAS 69.881,51

 2.1  4915667 SICRO3 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³            344,40 14,11 18,07 6.223,30

 2.2  4915669 SICRO3 REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³         1.332,50 8,81 11,28 15.030,60

 2.3  5915321 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA
TKM       38.315,73 0,77 0,98 37.549,41

 2.4  02.15.01 SUDECAP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M            820,00 10,55 13,51 11.078,20

3   RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE 540.810,62

 3.1  100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M²         6.024,00 3,06 3,91 23.553,84

 3.2  4011278 SICRO3
BASE OU SUB-BASE DE BRITA ESP=20CM GRADUADA TRATADA COM 

CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
M³         1.204,80 335,16 429,33 517.256,78

4   EXECUÇÃO DE CALÇADAS 154.087,98

 4.1  105598 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M²         1.195,50 2,07 2,65 3.168,07

 4.2  95006 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

M²         1.195,50 95,22 121,97 145.815,13

 4.3  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

DE CONCRETO. AF_04/2022
M²         1.195,50 3,34 4,27 5.104,78

5   PAVIMENTAÇÃO 952.937,15

 5.1  102470 SINAPI
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
M²         6.024,00 11,15 14,28 86.022,72

 5.2  105757 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m²         6.024,00 3,38 4,32 26.023,68

 5.3  95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_10/2025

m³            301,20 2.159,20 2.765,93 833.098,11

 5.4  5915321 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA
TKM         7.951,68 0,77 0,98 7.792,64

6   DRENAGEM SUPERFICIAL 311.340,40

 6.1  18.71.01 SUDECAP
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO 

SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
M         2.008,00 66,73 85,48 171.643,84

 6.2  94281 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M         2.008,00 47,69 61,09 122.668,72

 6.3  17.06.31 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M         2.008,00 6,62 8,48 17.027,84

7   SINALIZAÇÃO 45.829,03

 7.1  4648 ORSE

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR 

PADRÃO DNIT DIAM. = 0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO 

COM BASE DE CONCRETO 40X40X50, INCLUSIVEMÃO DE OBRA - REV 

01/2023

UN              13,00 626,65 802,73 10.435,49

 7.2  5213408 SICRO3
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - 

ESPESSURA DE 1,5 MM
M²            577,10 47,88 61,33 35.393,54

R$ 457.464,76

R$ 2.085.453,21

dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos

II - ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

VALOR DO BDI ==>

TOTAL COM BDI ==>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

BDI: 28,10%

NOME DA VIA
COMPRIMENTO 

(M)
LARGURA (M)

RUA AROEIRA 96,00                    6,00                                                                                                                               

RUA DAS PEDRAS 51,00                    6,00                                                                                                                               

RUA JACARANDÁ 185,00                  6,00                                                                                                                               

RUA (SEM NOME) 184,00                  6,00                                                                                                                               

RUA ANGICO 184,00                  6,00                                                                                                                               

RUA CEDRO 90,00                    6,00                                                                                                                               

RUA SIBIPURUNA 90,00                    6,00                                                                                                                               

RUA PAINERAS 124,00                  6,00                                                                                                                               

TOTAL 1.004,00               

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR UNIT 

COM BDI

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 10.566,52 10.566,52 0,51 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5 384,13 492,07 2.214,31 0,11 %

Local Descrição Quantidade

L=LARGURA; H=ALTURA 4,5000000

 1.2  01.09.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 2 950,00 1.216,95 2.433,90 0,12 %

 1.3  ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 3 858,15 1.099,29 3.297,87 0,16 %

 1.4  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1004 2,04 2,61 2.620,44 0,13 %

Local Descrição Quantidade

E=EXTENSAO TOTAL 1.004,0000000

 2   RETIRADAS 1 69.881,51 69.881,51 3,35 %

 2.1  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 344,4 14,11 18,07 6.223,30 0,30 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA 344,4000000

 2.2  4915669 SICRO3 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 1332,5 8,81 11,28 15.030,60 0,72 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO DE TODAS AS VIAS 1.332,5000000

 2.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 38315,73 0,77 0,98 37.549,41 1,80 %

Local Descrição Quantidade

REVESTIMENTO ASFALTICO 8.334,4800000

CAMADA GRANULAR 29.981,2500000

 2.4  02.15.01 SUDECAP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M 820 10,55 13,51 11.078,20 0,53 %

Local Descrição Quantidade

REMOÇÃO TOTAL 820,0000000

 3   RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE 1 540.810,62 540.810,62 25,93 %

 3.1  100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 6024 3,06 3,91 23.553,84 1,13 %

Local Descrição Quantidade

RUA AROEIRA 576,0000000

RUA DAS PEDRAS 306,0000000

RUA JACARANDA 1.110,0000000

RUA SEM NOME 1.104,0000000

RUA ANGICO 1.104,0000000

RUA CEDRO 540,0000000

RUA SIBIPIRUNA 540,0000000

RUA PAINERAS 744,0000000

 3.2  4011278 SICRO3
Base ou sub-base de brita ESP=20CM graduada tratada com cimento com brita 

comercial - 100% Proctor modificado
m³ 1204,8 335,16 429,33 517.256,78 24,80 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA 1.204,8000000

 4   EXECUÇÃO DE CALÇADAS 1 154.087,98 154.087,98 7,39 %

 4.1  105598 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1195,5 2,07 2,65 3.168,07 0,15 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; L=LARGURA 1.195,5000000

 4.2  95006 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

m² 1195,5 95,22 121,97 145.815,13 6,99 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; L=LARGURA 1.195,5000000

 4.3  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
m² 1195,5 3,34 4,27 5.104,78 0,24 %

Local Descrição Quantidade

1.195,5000000

 5   PAVIMENTAÇÃO 1 952.937,15 952.937,15 45,69 %

Fórmula

C=797*L=1,5

Fórmula

C=184*L=6

C=90*L=6

C=90*L=6

C=51*L=6

C=184*L=6

C=185*L=6

II - MEMORIA DE CALCULO

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Fórmula

L=3*H=1,5

TOTAL

C=820*L=6*E=0,07

Fórmula

E=1004

Fórmula

Fórmula

C=820*L=6,5*E=0,25

Fórmula

i.2.1  *  COEF=2,2  *  EMP=1,1  *  DMT=10

i.2.2  *  COEF=1,8  *  EMP=1,25  *  DMT=10

Fórmula

C=820

C=797*L=1,5

Fórmula

C=124*L=6

C=96*L=6

Fórmula

Fórmula

C=1004*L=6*E=0,2

i.4.1
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

BDI: 28,10%

NOME DA VIA
COMPRIMENTO 

(M)
LARGURA (M)

RUA AROEIRA 96,00                    6,00                                                                                                                               

RUA DAS PEDRAS 51,00                    6,00                                                                                                                               

RUA JACARANDÁ 185,00                  6,00                                                                                                                               

RUA (SEM NOME) 184,00                  6,00                                                                                                                               

RUA ANGICO 184,00                  6,00                                                                                                                               

RUA CEDRO 90,00                    6,00                                                                                                                               

RUA SIBIPURUNA 90,00                    6,00                                                                                                                               

RUA PAINERAS 124,00                  6,00                                                                                                                               

TOTAL 1.004,00               

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR UNIT 

COM BDI

II - MEMORIA DE CALCULO

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

TOTAL

 5.1  102470 SINAPI
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 6024 11,15 14,28 86.022,72 4,12 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO TOTAL; L=LARGURA 6.024,0000000

 5.2  105757 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 6024 3,38 4,32 26.023,68 1,25 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO, L=LARGURA 6.024,0000000

 5.3  95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
m³ 301,2 2.159,20 2.765,93 833.098,11 39,95 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA 301,2000000

 5.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 7951,68 0,77 0,98 7.792,64 0,37 %

Local Descrição Quantidade

PESO ESPECIFICO 2,4 t/m³ 7.951,6800000

 6   DRENAGEM SUPERFICIAL 1 311.340,40 311.340,40 14,93 %

 6.1  18.71.01 SUDECAP
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP 

TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
M 2008 66,73 85,48 171.643,84 8,23 %

Local Descrição Quantidade

C=COMPRIMENTO; Q=QUANTIDADE 2.008,0000000

 6.2  94281 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 2008 47,69 61,09 122.668,72 5,88 %

Local Descrição Quantidade

2.008,0000000

 6.3  17.06.31 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M 2008 6,62 8,48 17.027,84 0,82 %

Local Descrição Quantidade

0,0000000

 7   SINALIZAÇÃO 1 45.829,03 45.829,03 2,20 %

 7.1  4648 ORSE

Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com 

poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de 

obra - Rev 01/2023

un 13 626,65 802,73 10.435,49 0,50 %

Local Descrição Quantidade

13,0000000

 7.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 577,1 47,88 61,33 35.393,54 1,70 %

Local Descrição Quantidade

VIAS 401,6000000

FAIXA DE PEDESTRES 175,5000000

Fórmula

C=1004*Q=4*E=0,10

Q=9*C=6,5*L=3

Fórmula

i.5.3  *  PE=2,4  *  EMP=1,10  *  DMT=10

Fórmula

Fórmula

Q=13

Fórmula

i.6.1

Fórmula

C=1004*Q=2

C=1004*L=6*E=0,05

C=1004*L=6

Fórmula

Fórmula

C=1004*L=6

Fórmula
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 384,13 384,13

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,88 27,83

Composição 

Auxiliar
 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,21 12,10

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 32,89 12,26

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 3,2083000 3,91 12,54

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 19,21 0,25

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,85 0,40

Insumo  00004813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 318,75 318,75

MO sem LS => 16,42 LS => 19,09 MO com LS => 35,51

Valor do BDI => 107,94 492,07

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.09.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,0000000 950,00 950,00

Insumo  89.50.20 SUDECAP MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1,0000000 950,00 950,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 266,95 1.216,95

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, 

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 1,0000000 858,15 858,15

0

1

0

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  MATED-11224 SETOP

ARMÁRIO (COR: CINZA|MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: DUAS 

[2] PORTAS|ALTURA*: 170CM|LARGURA*: 75CM|PROFUNDIDADE*: 

35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,1416667 un 96,06

Insumo  MATED-11194 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO 

(APLICAÇÃO: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA|ESQUADRIAS: 

2|SUPORTE AR CONDICIONADO: 1|AR CONDICIONADO: NÃO 

INCLUSO|LÂMPADAS: NÃO INCLUSO|INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

INTERNA: INCLUSA|MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO|COMPRIMENTO*: 

600CM|LARGURA*: 230CM|ALTURA EXTERNA*: 285CM|ALTURA ÚTIL 

INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 mês 750,00

Insumo  MATED-11220 SETOP CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO|ESTRUTURA: METALON) 0,0166667 un 3,67

Insumo  MATED-9873 SETOP

LÂMPADA (TIPO: LED|FORMATO: TUBULAR|COMPRIMENTO: 

120CM|DIÂMETRO: T8[Ø26MM]|POTÊNCIA: 18-20W|LÚMENS: 

1850LM|COR DA LUZ: BRANCA-6500K|SOQUETE-BASE: G13|TENSÃO: 

110|220V)

0,0117333 un 0,13

849,8517

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  ED-16366 SETOP
BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA 

(50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO)
0,0411111 un 8,30

8,3012

MO sem LS => 0,12 LS => 0,16 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 241,14 1.099,29

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 1,0000000 2,04 2,04

Composição 

Auxiliar
 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 59,03 1,03

Composição 

Auxiliar
 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 29,73 0,52

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0037000 7,21 0,02

Insumo  00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,0176000 27,00 0,47

MO sem LS => 0,62 LS => 0,73 MO com LS => 1,35

Valor do BDI => 0,57 2,61

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 1,0000000 14,11 14,11

Operativa
Improdutiv

a
Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 359,4900 151,8500 359,4900

359,4908

B Código Banco Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,64 90,54

0,0000

90,542

450,0328

76,5

5,8828

0

0

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5914675 SICRO3
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
M3507 2,4000000 t 8,2300

8,232

Custo Horário 

Total

Custo Horário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização

Preço Unitário

678,05

750,00

220,00

10,90

(F)Total:

Preço Unitário

201,92

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo do FIC

Tipo

ED-

Preço Unitário

Custo do FIC

Custo do FIT

3,4300

Custo Total dos Tempos Fixos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

(G)Total:

Tipo

Locação de Obras

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M 

Material

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

Tipo

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Página 5 de 14



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3507 SICRO3 Revestimento asfáltico 2,4000000

5914314

0,00

1,47

0,0000

5914329

0,00

1,18

0,0000

5914344

0,00

0,97

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,54 LS => 0,64 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 3,96 18,07

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915669 SICRO3 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 1,0000000 8,81 8,81

Operativa
Improdutiv

a
Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 359,4900 151,8500 359,4900

359,4908

B Código Banco Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,64 90,54

0,0000

90,542

450,0328

228,21

1,972

0,0283

0

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5915399 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
M3508 2,0630000 t 6,8100

6,8079

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3508 SICRO3 Camada granular (base ou sub-base) 2,0630000

5914314

0,00

1,47

0,0000

5914329

0,00

1,18

0,0000

5914344

0,00

0,97

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 2,47 11,28

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,77 0,77

Operativa
Improdutiv

a
Operativa Improdutiva

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,0000 99,6600 360,0000

360,0044

360,0044

470,61

0,765

0

0

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 0,98

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.15.01 SUDECAP REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M 1,0000000 10,55 10,55

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 21,10 10,55

MO sem LS => 4,87 LS => 5,68 MO com LS => 10,55

Valor do BDI => 2,96 13,51

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 3,06 3,06

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 345,98 0,37

Composição 

Auxiliar
 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0083127 113,28 0,94

Composição 

Auxiliar
 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 282,40 0,08

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 81,01 0,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 24,88 0,21

Composição 

Auxiliar
 93244 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 70,20 0,42

Composição 

Auxiliar
 73436 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 172,91 0,43
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário 

Total

Custo Horário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário

Valor com BDI =>

REMOÇAO DE MEIO-FIO

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

Custo do FIT

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

3,3000

Custo Total dos Tempos Fixos

Preço Unitário

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Mão de Obra
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

MO sem LS => 0,44 LS => 0,52 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 0,85 3,91

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011278 SICRO3
Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita 

comercial - 100% Proctor modificado
m³ 1,0000000 335,16 335,16

Operativa
Improdutiv

a
Operativa Improdutiva

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,34 0,66 401,1000 98,6400 201,4800

Insumo  E9530 SICRO3 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,0000000 0,79 0,21 277,5400 113,7500 243,1400

Insumo  E9514 SICRO3 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 407,6800 157,2900 407,6800

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,97 0,03 292,3900 136,8000 287,7200

1140,0151

B Código Banco Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,64 22,64

0,0000

22,6355

1162,6506

113,18

10,2726

0,5513

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  6416042 SICRO3
Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em 

usina de 300 t/h
1,0000000 m³ 315,60

315,6

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5914652 SICRO3

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em 

distribuidor autopropelido

6416042 2,2000000 t 8,7300

8,734

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416042 SICRO3
Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em 

usina de 300 t/h
2,2000000

5914359

0,00

1,40

0,0000

5914374

0,00

1,12

0,0000

5914389

0,00

0,93

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,36 LS => 0,43 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 94,17 429,33

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105598 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 2,07 2,07

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0053066 24,88 0,13

Composição 

Auxiliar
 96464 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0045555 93,98 0,42

Composição 

Auxiliar
 96463 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0007511 227,62 0,17

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 345,98 0,37

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 

DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0042364 81,01 0,34

Composição 

Auxiliar
 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0050041 113,28 0,56

Composição 

Auxiliar
 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 282,40 0,08

MO sem LS => 0,26 LS => 0,32 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 0,58 2,65

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95006 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, 

NÃO ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 95,22 95,22

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 32,89 4,27

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 33,62 1,93

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1876000 24,88 4,66

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,2500000 3,91 0,97

Insumo  00044228 SINAPI
MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA 

ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO
m² 0,0025000 140,00 0,35

Insumo  00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0667000 34,70 2,31

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 18,85 0,45

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,2000000 2,70 0,54

Insumo  00044220 SINAPI
PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO 

ENDURECEDOR
KG 1,7391000 14,00 24,34

Insumo  00043143 SINAPI

SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO 

SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E 

OUTROS

L 0,1636000 25,49 4,17

Insumo  00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0985000 520,00 51,22

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Preço Unitário

3,9700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

315,60

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário 

Total

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0017000 6,38 0,01

MO sem LS => 3,80 LS => 4,43 MO com LS => 8,23

Valor do BDI => 26,75 121,97

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

DE CONCRETO. AF_04/2022
m² 1,0000000 3,34 3,34

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049100 33,62 0,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058900 24,88 0,14

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,1280000 2,70 3,04

MO sem LS => 0,10 LS => 0,12 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,93 4,27

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102470 SINAPI
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 1,0000000 11,15 11,15

Composição 

Auxiliar
 5841 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039606 4,97 0,01

Composição 

Auxiliar
 89036 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0046842 64,95 0,30

Composição 

Auxiliar
 5839 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,89 0,01

Composição 

Auxiliar
 89035 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0016370 158,14 0,25

Composição 

Auxiliar
 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0009134 292,19 0,26

Composição 

Auxiliar
 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0046842 76,74 0,35

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 24,88 0,13

Insumo  00043830 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,2000000 8,20 9,84

MO sem LS => 0,21 LS => 0,26 MO com LS => 0,47

Valor do BDI => 3,13 14,28

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105757 SINAPI

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 

AF_09/2024

m² 1,0000000 3,38 3,38

Composição 

Auxiliar
 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0069275 76,74 0,53

Composição 

Auxiliar
 89035 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0016370 158,14 0,25

Composição 

Auxiliar
 5841 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0057134 4,97 0,02

Composição 

Auxiliar
 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004229 292,19 0,12

Composição 

Auxiliar
 5839 SINAPI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0016370 9,89 0,01

Composição 

Auxiliar
 89036 SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0069275 64,95 0,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073504 24,88 0,18

Insumo  00044952 SINAPI
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA
KG 0,4500000 4,08 1,83

MO sem LS => 0,30 LS => 0,35 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 0,94 4,32

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_10/2025

m³ 1,0000000 2.159,20 2.159,20

Composição 

Auxiliar
 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9689741 24,47 23,71

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0890533 82,63 7,35

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0493715 293,04 14,46

Composição 

Auxiliar
 5835 SINAPI

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0493715 397,49 19,62

Composição 

Auxiliar
 5837 SINAPI

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 

450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0890533 157,32 14,00

Composição 

Auxiliar
 96463 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0344615 227,62 7,84

Composição 

Auxiliar
 96157 SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CHP 0,0296958 166,97 4,95

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Pavimento Rígido de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Asfalto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

Composição 

Auxiliar
 96155 SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
CHI 0,1087291 69,69 7,57

Composição 

Auxiliar
 95632 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 0,0563736 87,71 4,94

Composição 

Auxiliar
 96464 SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,2423882 93,98 22,77

Composição 

Auxiliar
 95631 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 0,0820513 243,29 19,96

Insumo  00001518 SINAPI

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5663714 784,00 2.012,03

MO sem LS => 19,36 LS => 22,52 MO com LS => 41,88

Valor do BDI => 606,73 2.765,93

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18.71.01 SUDECAP
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO 

SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
M 1,0000000 66,73 66,73

Composição 

Auxiliar
 40.24.15 SUDECAP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m³ 0,0013000 706,01 0,91

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE DE OBRAS H 0,7000000 21,10 14,77

Insumo  76.10.06 SUDECAP
MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO 

SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
M 1,0000000 43,70 43,70

Insumo  55.10.75 SUDECAP PEDREIRO H 0,2500000 29,41 7,35

MO sem LS => 10,30 LS => 11,98 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 18,75 85,48

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94281 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 1,0000000 47,69 47,69

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 24,88 6,22

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 33,62 8,41

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0099000 168,20 1,66

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,2000000 2,70 0,54

Insumo  00006212 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA
M 0,1250000 12,79 1,59

Insumo  00034492 SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0563000 520,00 29,27

MO sem LS => 5,10 LS => 5,93 MO com LS => 11,03

Valor do BDI => 13,40 61,09

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  17.06.31 SUDECAP PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M 1,0000000 6,62 6,62

Insumo  55.10.05 SUDECAP AJUDANTE H 0,0160000 21,09 0,33

Insumo  55.10.81 SUDECAP PINTOR H 0,0370000 29,41 1,08

Insumo  75.01.11 SUDECAP TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO REF 7356 L 0,1708000 30,55 5,21

MO sem LS => 0,65 LS => 0,76 MO com LS => 1,41

Valor do BDI => 1,86 8,48

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4648 ORSE

Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 

0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 

40x40x50, inclusivemão de obra - Rev 01/2023

un 1,0000000 626,65 626,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4286 ORSE Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m un 1,0000000 626,65 626,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4286 ORSE Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m un 1,0000000 626,65 626,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 176,08 802,73

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 47,88 47,88

Operativa
Improdutiv

a
Operativa Improdutiva

Insumo  E9645 SICRO3
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW
1,0000000 1,00 0,00 736,8400 312,5700 736,8400

736,8387

B Código Banco Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 24,27 24,27

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,64 113,18

0,0000

137,4496

874,2883

95,4

9,1644

0,1256

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 34,98

Insumo  M2044 SICRO3
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 

viária
0,0009700 l 0,02

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 3,46

38,4608

21,14

8,64

Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

11,38

Tipo

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Utilização Custo Horário
Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Custo unitário de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

17,06

Mão de Obra

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

18,71

ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA - PREPARO

Mão de Obra

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG  

BDI: 25%

IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

Composições Principais

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t - carga e descarga manuais
M2038 0,0004000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t - carga e descarga manuais
M2040 0,0030800 t 0,1100

0,1282

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0004000

5914449

0,00

1,21

0,0000

5914464

0,00

0,97

0,0000

5914479

0,00

0,80

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 0,0030800

5914449

0,00

1,21

0,0000

5914464

0,00

0,97

0,0000

5914479

0,00

0,80

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,68 LS => 0,79 MO com LS => 1,47

Valor do BDI => 13,45 61,33

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

36,8600

36,8600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário
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VALOR TOTAL % PERCENTUAL NA OBRA QUANT. TOTAL % ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
R$ 833.098,11 39,95% 301,20              39,95% A

BASE OU SUB-BASE DE BRITA ESP=20CM GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 

100% PROCTOR MODIFICADO
R$ 517.256,78 24,80% 1.204,80           64,75% A

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X 

L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
R$ 171.643,84 8,23% 2.008,00           72,98% A

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
R$ 145.815,13 6,99% 1.195,50           79,97% A

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 

15 CM ALTURA. AF_01/2024
R$ 122.668,72 5,88% 2.008,00           85,86% B

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024
R$ 86.022,72 4,12% 6.024,00           89,98% B

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA R$ 45.342,05 2,17% 46.267,41         92,15% B

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM R$ 35.393,54 1,70% 577,10              93,85% B

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
R$ 26.023,68 1,25% 6.024,00           95,10% C

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
R$ 23.553,84 1,13% 6.024,00           96,23% C

PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS R$ 17.027,84 0,82% 2.008,00           97,05% C

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO R$ 15.030,60 0,72% 1.332,50           97,77% C

REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO R$ 11.078,20 0,53% 820,00              98,30% C

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNIT DIAM. = 0,75M, COM 

POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50, INCLUSIVEMÃO DE OBRA - REV 

01/2023

R$ 10.435,49 0,50% 13,00                98,80% C

REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 6.223,30 0,30% 344,40              99,10% C

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 R$ 5.104,78 0,24% 1.195,50           99,34% C

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

R$ 3.297,87 0,16% 3,00                  99,50% C

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
R$ 3.168,07 0,15% 1.195,50           99,65% C

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 R$ 2.620,44 0,13% 1.004,00           99,78% C

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER R$ 2.433,90 0,12% 2,00                  99,89% C

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
R$ 2.214,31 0,11% 4,50                  100,00% C

Total Geral R$ 2.085.453,21 100,00% 79556,41

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

V - CURVA ABC DE SERVIÇOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

VALOR c/ BDI PESO

(R$) (%) 30 60 90 120

10.566,52               -                            -                            -                              

100%

69.881,51               -                            -                            -                              

100,00%

270.405,31             270.405,31                -                            -                              

50% 50%

-                          -                            77.043,99                  77.043,99                   

50% 50%

-                          476.468,58                476.468,58                -                              

50% 50%

-                          -                            155.670,20                155.670,20                 

50% 50%

-                          -                            -                            45.829,03                   

100%

2.085.453,21           350.853,34             746.873,89                709.182,77                278.543,22                 

100,00                     16,82                      35,81                         34,01                         13,36                          

Valores Acumulados (R$) 350.853,34             1.097.727,23             1.806.909,99             2.085.453,21              

16,82                      52,64                         86,64                         100,00                        

dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos

Valores Simples (R$)

Percentuais Simples (%)

6 DRENAGEM SUPERFICIAL 311.340,40 14,93        

7 SINALIZAÇÃO 45.829,03 2,20          

Percentuais Acumulados (%)

4 EXECUÇÃO DE CALÇADAS 154.087,98 7,39          

5 PAVIMENTAÇÃO 952.937,15 45,69        

2 RETIRADAS 69.881,51 3,35          

3
RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA 

BASE
540.810,62 25,93        

ITEM DESCRIÇÃO
PRAZO EM DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.566,52 0,51          

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]

VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

DISCRIMINAÇÃO     % INCIDENTE

                                                                                                                                                                                                    

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1 Administração local 4,67%

SUB-TOTAL...................................... 4,67%

2 SEGURO + GARANTIA

2.1 Seguros 0,74%

SUB-TOTAL...................................... 0,74%

3 RISCOS

3.1 Risco 0,97%

SUB-TOTAL...................................... 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS

4.1 Despesas financeiras referente capital de giro 1,21%

SUB-TOTAL...................................... 1,21%

5 IMPOSTOS E TAXAS

5.1 Cofins 3,00%

5.2 Imposto sobre serviços (ISS) 5,00%

5.3 Pis 0,65%

SUB-TOTAL...................................... 8,65%

6 LUCRO OU BONIFICAÇÃO

6.1 Lucro ou Bonificação 8,69%

SUB-TOTAL...................................... 8,69%

TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 28,10%

Onde:

AC - taxa de administração central; 4,67%

R - taxa de riscos; 0,97%

S + G - taxa de garantias; 0,74%

DF - taxa de despesas financeiras; 1,21%

L - taxa de lucro/remuneração; 8,69%

l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

VII - COMPOSIÇÃO DO BDI

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] 
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)  

ITEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

A Total 28,00% 28,00% 38,00% 38,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,62% Não incide 17,62% Não incide

B2 Feriados 3,66% Não incide 3,66% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

B4 13º Salário 10,96% 8,31% 10,96% 8,31%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,14% Não incide 1,14% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 12,76% 9,67% 12,76% 9,67%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,90% 19,31% 47,90% 19,31%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,18% 4,68% 6,18% 4,68%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%

C3 Férias Indenizadas 2,07% 1,57% 2,07% 1,57%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,64% 2,00% 2,64% 2,00%

C5 Indenização Adicional 0,52% 0,39% 0,52% 0,39%

C Total 11,57% 8,76% 11,57% 8,76%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 12,32% 4,58% 18,20% 7,34%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 

Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso

Prévio Indenizado

0,54% 0,41% 0,56% 0,42%

D Total 12,86% 4,99% 18,76% 7,76%

100,33% 61,06% 116,23% 73,83%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

VIII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - 

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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