PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE CONS TRUCAO DE BASE E
INSTALACAO DE PONTO DE ONIBUS NA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO

L NORMAS GERAIS
11 MATERIAIS A EMPREGAR

III. CRITERIOS E NORMAS DE EXECUCAO



| - NORMAS GERAIS

01 —INTRODUCAO E INSTALACAO DA OBRA

Este relatorio tem por objetivo descrever e especificar de forma
clara os materiais ¢ servigos a serem executados na execugdo dos pontos de
onibus, conforme projetos apresentados. Fazem parte destas especificagbes e
serdo exigidas, rigorosamente, as especificagdes referentes 4 mio-de-obra
qualificada para execugdio dos servigos. Devero também ser obedecidas as
especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e as exigéncias do

codigo de obras do municipio no que diz respeito aos servigos especificados.

As especificagdes dos servigos e materiais deverfio ser seguidas
rigidamente, cabendo tinica e exclusivamente a Fiscalizagdo da obra opinar sobre
possiveis irregularidades. As placas de obras deverdio atender s exigéncias da
Administragio Municipal e obedecer especificagdio da planilha orgamentéria,
sendo de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdio sua instalagio de

acordo orienta¢do do fiscal do contrato.

02 - DA OBRA

02.01. A execugio dos servigos obedecerd, rigorosamente, aos projetos,
detalhes e especificagdes pertinentes ao objeto. As sapatas possuem segdo
quadrada, serfio escavadas com profundidade minima de 1,0m. Considerando o
desnivelamento do terreno a empresa deverd elevar a cota de arrasamento acima
do nivel do solo. O piso do abrigo serd em concreto simples com caimento de 1%
em dire¢do a entrada e esta se eleva 8cm acima do nivel do solo. As placas de
concreto pré-moldado se posicionam entre as armaduras centrais, portanto as
dimensdes de execugdo deverdio ser rigorosamente respeitada. Sob as paredes das
placas havera alvenaria para contengdo do aterro e sobre este o sera construido o

piso interno do abrigo de énibus.

02.02. Em nenhuma hipotese, deverd ocorrer alterago nos projetos,
detalhes e especificagbes constantes da documentagfio técnica aprovada, sem a

prévia autorizagdo, por escrito, da fiscalizagio da Prefeitura.

2|Pagina



As alteragdes de projeto, detalhes e especificacdes executadas sem
anuéncia da Prefeitura Municipal, serfio recusadas, de forma que as obras
obede¢am rigorosamente aos projetos analisados e aprovados e especificagdes

gerais.

02.03. Exige-se o emprego de mio-de-obra de primeira qualidade para a
execugfio de todos os servigos especificados, sendo que qualquer servigo mal

executado sera refeito sem custos para administragéo.

02.04. Fica expressamente proibido o trabalho de menores em qualquer
ramo de atividade dentro do recinto da obra, nos termos da Legislagio Trabalhista

vigente.

03 — DA RESPONSABILIDADE

03.01 A presenca da fiscalizagfio da Prefeitura Municipal na obra, ndio

diminui a responsabilidade da Empresa.

03.02 E de inteira responsabilidade da empresa, a reconstituigio de

todos 0s danos e avarias causados aos materiais e benfeitorias de terceiros.

03.03 Somente com a prévia autorizagio, por escrito, da Prefeitura e
sob inteira responsabilidade do Empresa Vencedora da Licitaglo, serd admitida
subempreitada de servicos, com subempreiteiros especialistas e legalmente
registrados. Em hipotese alguma o empreiteiro podera subempreitar a obra em

sua tolalidade.

03.04 A guarda e a vigilincia dos materiais necessarios & obra, assim
como dos servigos feitos, e ainda niio entregues sdo de inteira responsabilidade da

empresa executora.

03.05 Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer um dos
documentos que integram o contrato, obrigatoriamente, serd executado sob a
responsabilidade da empresa.

A empresa ¢ obrigada a inspecionar a drea onde serdo executados os servigos, néo
podendo, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento do local. As medigdes,
aprovadas pelo fiscal, deverfo estar acompanhadas de relatério fotografico, ART e
documentos pertinentes. Seguir o cronograma de execugdo proposto na planilha

orgamentaria. Segue abaixo os locais de execugdo dos pontos cobertos de dnibus.
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PARADA COBERTA DE ONIBUS

TREVO PAU DOLHO SENTIDO RURALMINAS
PA FLORESTAL FERNANDES

PA SAO MIGUEL TREVO

PAIOL PERTO DO TREVO DE PALMEIRINHA
CAFUNDO NA ETRADA DO ASSETNAMENTO
BOQUEIRAO

BOQUEIRAOZINHO

PARK AREIA

PA RIBAMAR

ENTRADA DA SUBESTAGAO PERTO DA BRANCA
SERRARIA ASSENTAMENTO AGOSTINHO REZENDE
PA ESTRELA GUIA NA ENTRADA
CANABRAVA
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03.06 A empresa ¢ obrigada a manter na obra, um funciondrio da

empresa que seja o responsavel geral pela obra.

03.07 Todas as comunicagdes entre a empresa ¢ a Fiscalizagfio da

Prefeitura de Unai devem ser feiras por escrito. Sera de exclusivo Onus e

responsabilidade da empresa, todo e qualquer servigo que nfo tenha sido

autorizado por escrito.

03.08 Todas as correspondéncias do escritorio de obra da empresa

dirigidas & Prefeitura ou ao seu fiscal, tais como, diario de ocorréncias,

avaliagdes, medigdes ¢ memorandos, devero ser assinadas pelo engenheiro que

seja 0 R.T. da contratada e que faga parte do quadro de funcionarios da mesma,

ou pelo seu proprietario, nfo tendo validade quaisquer documentos que néo

satisfagam essas condigdes.
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03.09 O Responsavel Técnico pelos servigos da obra deve respeitar as

seguintes recomendagdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do

inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com os servigos da obra:
das condigdes contratuais dos servigos da obra;
dos projetos de execugio ;
das respectivas especificagdes ( texto );
do cronograma fisico-financeiro;
das condigdes locais da obra e;
das Normas Técnicas Brasileiras;

b) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os
servigos, elementos, componentes e materiais fornecidos na execugio da obra,

nos termos da legislagio vigente.

c) Zelar pelo cumprimento da legislagdio de seguranca (epi) e higiene
do trabalho.

d) Registrar o dia a dia no didrio de obra

I1- MATERIAIS A EMPREGAR

01- DISPOSICOES GERAIS

01.01 Todos os materiais a serem empregados na obra serfio fornecidos

¢ de inteira responsabilidade da empresa.

01.02 O concreto misturado em obra devera ser usado imediatamente,
ndo se admitindo um intervalo maior que 20 minutos, entre o preparo € o
langamento. E obrigatério o uso de aditivo plastificante na execugfio do
concreto, conforme especificado na planilha orcamentéria. E obrigatério
0o uso de padiolas na execucio do trago 1:2,5:3. (Resisténcia
caracteristica de 3 dias(10MPA),7dias (15MPa) e 28dias(22MPa).
Materiais necessarios:

3 padiolas"A" de areia (CxL=45x35c¢m de boca e H=23,9%cm)

1 padiola”"B" de brita 1 medindo 45x35cm de boca e 33,6cm de altura
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1 padiola"B" de brita 2 medindo 45x35cm de boca e 33,6cm de altura
1 saco de cimento de 50kg

30 litros de agua

100 ml de aditivo plastificante, conforme fabricante.

Rendimento de 158L de concreto por betonada.

Por exemplo: Cemix Vedacit (0,2 a 0,3% sobre a massa de cimento, ou
seja, 170 a 250ml do aditivo para cada 100kg de cimento). Para concreto

padrio reduz-se em torno de 5% na quantidade de 4gua necesséria.

Tabela 1: Histograma de chuvas anuais referente a série historica de 42 anos de dados completos,

Histograma de chuvas - UNAI/MG
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JAN FEV AR ABR AL JUN JLEL A0 SET ouT NOW DEZ
conforme estagdo da ANA | lat: -16,3514 long: -46,8897
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CODIGO DA ESTACAO PLUVIOMETRICA: 1646001
// © 2013 Agéncia Nacional de Aguas (ANA)
/{Coordenadas da Estacdo: lat:-16,3514
//Referéncia: Préximo ao cruzamento da Rua Capitdo Carlos Gonzaga com a Travessa das
Olarias
OBS: Os anos omitidos apresentam falhas de preenchimento
Precipitagdo Média Anual {Unai-MG): 1.314,22mm

long:-46,8897

ANO | IAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 3(mm)
| 2016 | 4167| 247| 1658 351| 00 00| 00| 04 664] 803| 2364 166,0 1191,8
2009 | 2289) 184,7| 51,2| 140,7| 293| 38| 00] 207] 599]| 260,1] 116,4] 2891 1384,8
2008 | 307,0| 169,7| 2020 1093 00| 00 00| 00| 265 00| 267,6]| 1924| 12745
2007 | 3320] 3318 22,1 41,2] 47| 00| 21| 00| 00| 676] 62,1] 1799] 10435
2006 | 109,0| 1153| 3057| 1269| 00| 00| 00 72| 457 1597 236,1| 3332 1439,4
2005 | 173,1| 421,7| 269,5| 423| 09| 00| 00| 225 443 14,2] 430,7] 334,1 1753,3
| 2004 | 330,5| 3860 167,3| 90| 00| 00| 00| 00| 00| 101,3] 1549] 243,7 1479,7
2003 | 252,9| 1733| 2178| 646| 360, 00| 00| 273] 157| 481] 167,7] 1927 1196,1
1999 | 126,5| 100,8| 2140 203| 50| 00/ 27| 00 284| 132,8| 121,6] 3253 1077,4
1998 | 186,0| 154,2| 875 348| 122 00| 00| 40| o0] 1089] 351,7] 1674 1106,7
1997 | 247,3| 74,7| 2458 1263 466| 59| 00| 00| 239 1085| 199,5| 2078 1335,3
1996 | 1250| 589 160,2| 1282 726 00| 00| 66| 21,8 759] 236,9] 1461 1032,2
1995 | 1281 1851] 2274| 706| 673 00| 00| 00| 00| 1353] 293,4] 327,6] 14348
1994 | 261,9| 1076| 3063| 360| 11,7 377| 00| 00| 00| 77,2| 1885] 2148 1241,7
1993 | 113,9| 2655 | 18| 1480| 169| 32| 00| 175| 269| 84| 1194| 2887 1086,2
1992 | 384,55]| 277,2| 1560 1538| 00] 00| 00| 00/ 114,7] 9a8] 2393] 2245 1644,8
1991 | 234,1| 2260 5400 1362| 00 00 00| 00| 491] 1410 2548 1896] 17708
| 1990 | 1360| 969| 51,7 00| 21,3| 00| 460| 138 331] 21,3] 1635] 576 641,2
1989 | 147,0| 1436| 742| 14,9| 00| 435 147| 20| 460] 1192] 3261] 678,5] 16097
1988 | 1134 219,1) 2309| 1770| 00| 69| 00| o00] 30| 90,7] 229,1] 2366 1306,7
| 1987 | 1286| 70,6 1987| 2049| 23,7| 00[ 00 00| 626| 117,1] 207,7| 5457 1559,6
1986 | 3069| 1661 679 11,3| 825| 11| 452| 668| 43| 24,2| 103,7] 2618 11418
1985 | 293,7| 755| 281,1| 32,1| 27,7| 00| 00| 00| 33| 1296| 167,6] 2229 1264,1
1984 98,6| 113,9| 1793 | 1855| 10,0] o00[ 00| 338] 1115| 624| 616] 3379 1194,5
1983 | 5100| 181,4| 293,1] 109,9| 23,7 00| 13,8 00 120] 120,7] 293,4] 301,8 1859,8
| 1982 | 322,0| 356| 3229 S64| 379 00 24| 98| 355| s88| 467] 172,3 1100,3
1981 2585| 459| 2416 325 00| 243| 184| 180| 174 211,5| 2909 | 1355 1294,5
1980 | 3980] 2249| 24,2| 1364 158| 143| 00| 00| 41,2] 661] 299,2| 496,5 1716,6
1979 | 614,6| 2386] 120,7| 823| 221| 00| 90 61| 109| 30,9] 2196 194,1 1548,9
| 1978 | 2446] 292,6| 2603| 2503| 24,7 03] 255 33| 181| 120,2] 1455] 254,1 1639,5
1977 | 211,3| 268| 62,1| 89,8| 333| 105 00| 57| 153| 129,3| 231,6] 3001 1115,8
1976 536| 1905| 1027 300| 426| 00| o0| 3] 1229] 1226] 277,5] 257,2 1202,7
1975 | 2004| 1474| 51,5 1925 92| 00| 64| 00| 65| 908] 1915 1041 1000,3
| 1974 671| 601] 5144 857 91| 42| 00| 205| 00/ 1158] 127,9] 1403 1145,1
1973 | 167,7| 97,2 1904| 136| 00| 335| 00! 00| 33[ 3434 3128] 2095 1371,4
1972 | 1736 137,7| 897| 903| 296| 00[ 142] 00| 387[ 1185| 1953] 2220 1109,6
| 1971 924| 1282 620 924| 08| 45| 45 00| 350| 142,6| 178,1] 406,0 1146,5
1970 | 3853| 1387| 979 1236| 00| 00| 00| 00/ 198[ 3000] 182,7] 1522 1400,2
1969 | 1293)| 2342| 876 407| 303| 00| 00| o00] 75| 1282 4225] 3337 1414,0
1968 69,7| 3079| 285 418 00| 00| 00| 10,5 654| 788| 2667 180,0 1049,3
1967 | 158,0| 202,2| 189,4| 1176 00| 100 00| 00| 74| 951] 2145 3628 1357,0
1966 | 3494 2628 147,1| 1268| 720] 00| 00 00| 22| 1106] 142,2] 302,2 1515,3
MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL [ AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL
MEDIA | 228,3 | 169,0 | 174,1 | 916 | 195 | 60 | 49 | 7.1 | 304 | 1104 | 213,7 [ 259,2 | 1314,22
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RECEBIMENTO PROVISORIO

Para 0 Recebimento Provisorio exigir-se-a:

Execugio total de todos os servigos previstos;

Recuperagio da infraestrutura ¢ benfeitorias danificadas.

Unai, 05 de maio de 2020.

rson Ferreira Souto
Engenheiro Civil
112.954/D CREA/MG
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