PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG - SESAU

UNIDADE BASICA DE SAUDE

OBRA: BAIRRO CACHOEIRA
PLANILHA DE CUSTOS DATA: 18/01/2019
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM DESCRI(;AO UNIDADE QUANTIDADE R$ R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 [LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA. 73903/001 m> 62,00 0,31 19,22
1.2 REMOQAO DE TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA. 97647 m? 164,65 2,20 362,23
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3 97650 m? 164,65 473 778,79
14 DEMOLIQ/:\O DE PISO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO. 97634 m? 124,98 7,85 981,09
1.5 DEMOLIQ/:\O DE PISO EXTERNO EM CONCRETO DE FORMA MANUAL m? 110,00 12,24 1.346,40
1.6 REMOQAO DE TELA DE ALAMBRADO. 97642 m? 25,40 1,96 49,78
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.7 REAPROVEITAMENTO. 97622 m3 8,04 33,44 268,86
LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.8 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 74077/002 m? 21,56 3,42 73,74
PLACA DE OBRA (3,00X2,00)m, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, PINTADA -
1.9 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. 74209/001 m? 6,00 344,18 2.065,08
1.10 |RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS. 72897 m3 44,50 5,43 241,64
Subtotal 6.186,83
2.0 TRABALHOS EM TERRA
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 m3 0,99 48,57 48,08
2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 96965 m? 0,33 29,45 9,72
Subtotal 57,80
3.0 FUNDAGCOES/INFRAESTRUTURA
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
3.1 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 96536 m? 6,90 44 13 304,50
FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
3.2 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793 kg 19,20 6,63 127,30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
3.3 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 m3 0,72 259,48 186,83
3.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDA(}OES 74157/004 m?3 0,72 83,99 60,47
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
3.5 DEMAOS. 74106/001 m? 6,63 7,89 52,31
Subtotal 731,40
4.0 ESTRUTURA
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PREGCO UNITARIO| PREGCO TOTAL
ITEM |DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE R$ R$
4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. 92425 m? 4,80 47,75 229,20
42 [FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793 kg 16,75 6,63 111,05
43 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 m? 1,83 259,48 474,85
44 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
93187 m 3,30 48,08 158,66
Subtotal 973,76
5,0 |ALVENARIA
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 87471 m? 26,58 32,68 868,63
Subtotal 868,63
6.0 |REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
6.1 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m? 34,21 2,77 94,76
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
6.2 |[INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. 87529 m? 10,94 23,22 254,03
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
6.3 |EXECUCAO DE TALISCAS. 87535 m?2 23,27 19,99 465,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?
64 |AMEIA ALTURA DAS PAREDES. 87267 m?2 112,72 52,99 5.973,03
Subtotal 6.786,99
7.0 |PISOS, SOLEIRAS E RODAPES
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS
7.1 DE DILATAGAO PLASTICAS . 84191 m? 124,98 74,40 9.298,51
72 |RODAPE EM GRANILITE 10CM DE ALTURA. 88649 m 155,81 20,77 3.236,17
EXECUCAO DE CONTRAPISO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
7.3 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 94993 m?2 154,98 48,40 7.501,03
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
74 |CM, ARMADO - EXECUTADO EM QUADROS ALTERNADOS. 94994 m?2 160,36 64,07 10.274,27
Subtotal 30.309,98
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8.0 |VIDROS E FORRO
8.1__|VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO 72119 m? 2,50 144,50 361,25
82 |VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm m? 0,40 94,58 37,83
FORRO EM REGUAS DE PVC L=10CM, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
83 |INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO m? 56,88 33,28 1.892,97
Subtotal 2.292,05
9.0 |EMASSAMENTO E PINTURA
9.1 |PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 95464 m? 39,00 17,77 693,03
92 |EMASSAMENTO DE PAREDES/TETOS COM MASSA ACRILICA - 02 DEMAOS m? 444,00 17,31 7.685,64
93 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS 88415 m? 221,11 2.25 497,50
PINTURA ACRILICA PVA LATEX, COM TINTA DE 1 LINHA, DUAS DEMAOS SOBRE -
94 |PAREDES INTERNAS/TETOS 88487 387,20 7,34 2.842,05
PINTURA ACRILICA LATEX, COM TINTA DE 12 LINHA, DUAS DEMAOS SOBRE PAREDES 2
95 |EXTERNAS 95624 221,11 14,23 3.146,40
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS ¢/ ZARCAO SOBRE ESQUADRIAS DE o
96 |FERRO 13,45 21,02 282,72
07 |EMASSAMENTO EM MADEIRA, BASE A OLEO - 01 DEMAO m? 13,59 14,47 196,65
98 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMAOS m? 48,06 14,74 708,40
Subtotal 16.052,38
10.0 |ESQUADRIAS
PORTA INTERNA DE MADEIRA PNE PARA PINTURA, COMPLETA COM PORTAL, ALISARES
E FERRAGENS E FECHADURA PADRAO TIPO ALAVANCA DE 12 QUALIDADE (conforme m? 1,89 305,84 578,04
10.1__[projeto), ESPESSURA 3,5¢cm, MEDINDO (0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE ABRIR, COMPLETA, INCLUINDO
PORTAL, ALISARES E FERRAGENS, O 0,80X2,10M, COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 2 168 305.84 51381
6MM LISO E INCOLOR, (50X70)CM E FECHADURA TIPO ALAVANCA PADRAO MEDIO. ’ ' ’
102 |[FORNECIMENTO E INSTALACAQ
PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETA COM PORTAL, ALISARES E
FECHADURA PADRAO DE 12 QUALIDADE (conforme projeto), ESPESSURA 3,5cm, MEDINDO uni 1,00 650,00 650,00
103 [(0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE AGCO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 2
104 __|PADRONIZADA. 94559 1,80 479,01 862,22
Subtotal 2.604,07
11.0_|COBERTURA
111 |TRAMA DE MADEIRA DE LEI COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. 92568 m? 164,65 59,66 9.823,02
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"2 1TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, CONFORME PROJETO, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 94447 m2 164,65 29,56 4.867,05
113 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. m 16,80 15,87 266,62
114 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 20,00 35,55 711,00
115 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. 94231 m 3,95 26,61 105,11
Subtotal 15.772,80
12.0 |MUROS EXTERNOS
121 |FORMA DE MADEIRA EM TABUA DE PINHO, INCLUSIVE DESFORMA 96536 m2 5,08 45,95 233,43
122 |ACO CA50B / CA6OB, MEDIO, CORTADO E DOBRADO 92793 Kg 24,80 6,56 162,69
123 |FORNECIMENTO E PREPARO MECANICO DE CONCRETO Fck=20,0 Mpa m? 0,76 250,48 197,20
124 |TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA
5X 5 CM, H=2M - (FIXADA EM VIGA DE CONCRETO SOBRE A MURETA E COSTURADO
NO MOURAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 25,40 27,35 694,69
Subtotal 1.288,01
13.0 |INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS
131 |TUBO PVC ESGOTO @ 100MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE EXTERNA) m 12,00 35,54 426,48
132 |TUBO PVC ESGOTO @ 50MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE INTERNA) m 3,00 18,78 56,34
133 |TUBO PVC ESGOTO @ 40MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE INTERNA) m 3,00 12,70 38,10
TUBO PVC SOLDAVEL DN=35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA, - 20,00 20.20 404,00
134 |INCLUSIVE CONEXOES : ' :
VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" (38MM) COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL nid 1,00 . .
135 |CROMADO
136 |REGISTRO DE GAVETA 1" (25MM) COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO unid 1,00 77.55 7755
137 |TORNEIRA 3/4" DE PAREDE PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 1,00 111,29 111,29
138 | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA LAVATORIO unid 1,00 50,15 50,15
139 |VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" PARA LAVATORIO E TANQUE unid 2,00 4345 86,90
1310 |SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" PARA LAVATORIO unid 1,00 90,45 90,45
1311 |SIFAO METALICO CROMADO 1.1/2"X2" PARA TANQUE unid 1.00 112,30 112,30
1312 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUCA BRANCA unid 1,00 178,77 178,77
1313 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO unid 1,00 112,27 112,27
1314 |CAIXA SIFONADA DN100X100x50MM COM JUNTA ELASTICA 89707 unid 1,00 20,18 20,18
1315 |RALO PVC unid 1,00 5,95 5,95
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELATICA, FORNECIDA E .
1316 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITARIO unid 1,00 17,91 17,91
1317 |PORTA DE MADEIRA PARAP INTURA 80X210CM, COMPLETA unid 1,00 351,16 351,16
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BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA unid 1,00 282,76 282,76
13.18 |ETORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGCOES DE MATERIAIS ELETRICOS
Circuitos de Distribuigdo e Terminais
CABO FLEXIVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLACAO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V -
13.19 [PRETO. m 4,80 3,28 15,74
CABO FLEXIVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLACAO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V - m
1320 |AZUL. 4,80 3,28 15,74
PONTO DE ILUMINAGCAO, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), CAIXA,
ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO pt
1321 |LUMINARIA E LAMPADA). 8,00 88,80 710,40
PONTO DE ILUMINACAO, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E t
CHUMBAMENTO(EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, LUMINARIA E LAMPADA). P
13.22 10,00 71,86 718,6
PONTO DE TOMADA MEDIA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", t
13.23 [CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. P 8,00 106,08 848,64
PONTO DE TOMADA MEDIA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", t
13.24 [CABO 4,0MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. P 20,00 107,62 21524
Pontos Terminais de lluminagao
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10W BULBO
13.25 |TRADICIONAL, E27, BRANCO QUENTE. e 18,00 66,95 1205,1
Isolagdo de Conexdes em Condutores
13.26 |FITA ISOLANTE ADESIVA, USO ATE 750V, ROLO DE 19MMX10M NA COR PRETA. rl 1,00] 7,32] 7,32
Caixa de Distribuicdo-Protecao e Fixagao
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM)
13.27 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE ILUMINACAO. pe 1,00 19,60 19,6
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM)
13.28 [DISJUNTOR MONOPOLAR 32A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE TOMADAS. pe 1,00 19,60 19,6
BUCHA NYLON S-8 COM PARAFUSO ACO ZINCADO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA
1329 |@4,8 X 50MM. Pe 30,00 0,25 7,50
Subtotal 8.349,62
14.0 [LIMPEZA FINAL E REMOGCOES
14.1 [LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 125,59 1,98 248,67
Subtotal 248,67
CUSTO DA OBRA S/ BDI 92.522,99
CUSTO DA OBRA C/BDI DE 25% 115.653,74

Os pregos da planilha estdo de acordo com as tabelas SINAPI e SETOP.
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