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PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS







MEMORIAL DESCRITIVO







FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS

Local: Diversas ruas e avenidas do município








Unaí, 24 de junho de 2019




INTRODUÇÃO
	Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de execução das calçadas de modo a fixar o padrão a ser seguido nas obras viárias do Município de  Unaí. Havendo qualquer omissão sobre como fazer os serviços, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas Brasileiras( ABNT) em vigor.

DISPOSIÇÕES GERAIS
	Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo. O dimensionamento e a organização da mão-de-obra, para execução dos diversos serviços, serão atribuições da empresa contratada que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta dos funcionários para com a fiscalização.
	 Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços. 
	A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua falta de experiência para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada no trato para com a fiscalização.
	 Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra serão fornecidos pela empresa contratada. As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias a execução da obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.
 Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução, imediatamente, após a reprovação do serviço. É de total responsabilidade da empresa executante o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos. 
	A empresa responsável pela execução dos serviços deve possuir registro no CREA, como também equipe experiente, a fim de, garantir a qualidade técnica dos serviços a serem executados, durante todo período de contrato firmado com a Prefeitura Municipal de  Unaí.
 Em caso de dúvidas de execução e projeto, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O técnico da empresa deverá solicitar os projeto para apreciação antes do início dos serviços.  Nenhuma alteração nas especificações deverá ser executada sem autorização por escrito dos técnicos do setor de engenharia do município. 



PLACAS DE OBRA
 	Serão cumpridas rigorosamente as prescrições do artigo 16 da lei federal nº 5194 de 24/12/66, e os artigos 3., 4., 5., e 6. Da resolução Confea nº 250, de 16/12/77. A empresa contratada instalará uma placa de Obra nas dimensões e modelos fornecidos pelo órgão municipal.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
	Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório, uniforme, equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6 , do Ministério do Trabalho. Proibido o abandono de ferramentas sobre passagens e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa a qual é responsável pela obra ou serviço. Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços, conforme as condições locais, compreende ferramentas diversas, tais como: policorte clipada, martelo, marreta, ponteira de aço, colher de pedreiro, régua, nível, pá, carrinho de mão, piquete, cordel, vassoura, etc. 

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observados as especificações e demais requisitos do edital. A fiscalização ao considerar concluída a obra lavrar termo de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizada a obra ou serviço. Após o período de observação de 60 dias, ou o que for disposto no edital, contado do recebimento provisório ou definitivo, a obra será recebida em caráter definitivo.

PRAZOS
	Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Propomos para execução destes trechos o intervalo de 90 dias. Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupções motivadas por causas independentes de sua vontade e devidamente aceitas pela fiscalização.  A obra será considerada concluída, para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, após executados todos os elementos contratados.
 


EXECUÇÕES
CALÇADAS
	As calçadas serão executadas em concreto usinado fck = 20MPa, fornecido pela prefeitura e a empresa será responsável por todo trabalho envolvido na execução, incluindo materiais e mão de obra de carpinteiro, pedreiro e servente.
	As calçadas devem apresentar caimento de 3,0% em direção à sarjeta, espessura mínima de concreto 7,0cm e máxima de 7,5cm, acabamento liso (obrigatório uso de alisadoras de concreto com disco de flotação), juntas de dilatação a cada 2,0m, executadas no período de cura, profundidade mínima de 40mm, direção perpendicular à sarjeta e aterro compactado mecanicamente após o nivelamento do terreno quando for o caso. É obrigatório o uso de sinalização e anteparos de barramento com dizeres: ESTAMOS EM OBRA.

	Nas entradas de garagens, a calçada possui 1/3 do trecho inclinado e 2/3 com caimento de 3% em direção à sarjeta, conforme PLANO DIRETOR, e onde houver rampas de acessibilidade é obrigatório seguir o projeto apresentado, conforme NBR 9050. A fiscalização fornecerá os locais para execução de rampa de acessibilidade.
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MEDIÇÃO E VISTORIA
	Serão medidos os trechos que forem considerados tecnicamente satisfatórios. Serão realizadas duas vistorias em cada lote de pavimentação liberado para execução. Estas serão realizadas após solicitação por escrito que deve estar devidamente registrada no processo. 

PAGAMENTOS
	Os pagamentos serão realizados em medições mensais após comunicação ao fiscal do contrato. Anexar ao pagamento, relatório fotográfico, diário de obra,  nota fiscal, documentos pertinentes a obra e encaminhar ao responsável pela fiscalização. 
	O BDI da empresa deve incluir todas as despesas com mão de obra, leis sociais, limpeza da obra, remoção de sobras de material, entulhos, equipamentos, despesas com administração, despesas indiretas e encargos diversos pertinentes ao trabalho. A empresa contratada providenciará na obtenção de certidões negativa de débitos, garantindo a sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados.   




						UNAÍ, 24 de junho de 2019.



Emerson Ferreira Souto
Engenheiro Civil
CREA 112.954/D
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