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MEMORIAL DESCRITIVO




FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E SARJETAS
Local: Diversas ruas e avenidas do município








Unaí, 24 de junho de 2019


INTRODUÇÃO
	Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de meios-fios, sarjetas e mão-de-obra de modo a fixar o modelo e método exigido no assentamento dos meios fios e sarjetas extrusados, meio fios pré fabricados, sarjetas moldadas in loco a serem empregados nas obras viárias do Município de  Unaí. Havendo qualquer omissão sobre como fazer os serviços, prevalecerá o uso das especificações feitas pelas normas Brasileiras( ABNT) em vigor.

DISPOSIÇÕES GERAIS
	Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo. O dimensionamento e a organização da mão-de-obra, para execução dos diversos serviços, serão atribuições da empresa contratada que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência e a conduta dos funcionários para com a fiscalização.
	 Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços. 
	A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua falta de experiência para a execução das tarefas, bem como por conduta inadequada no trato para com a fiscalização.
	 Todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra, salvo disposição contrária serão fornecidos pela empresa contratada. As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias a execução da obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.
 Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias, imediatamente, após da ordem de serviço. É de total responsabilidade da empresa executante o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos. 

	A empresa responsável pela execução dos serviços deve possuir registro no CREA, como também equipe experiente a fim de garantir a qualidade técnica dos serviços a serem executados, durante o todo período de contrato firmado com a Prefeitura Municipal de  Unaí.
 Em caso de dúvidas de execução e projeto, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O técnico da empresa deverá solicitar os projeto para apreciação antes do início dos serviços.  Nenhuma alteração nas especificações deverá ser executada sem autorização dos técnicos do setor de engenharia do município. Para tanto é necessário que a empresa solicite por escrito.


PLACAS DE OBRA
 	Serão cumpridas rigorosamente as prescrições do artigo 16 da lei federal nº 5194 de 24/12/66, e os artigos 3., 4., 5., e 6. Da resolução Confea nº 250, de 16/12/77. A empresa contratada instalará uma placa de Obra nas dimensões e modelos fornecidos, oportunamente, pelo órgão municipal responsável pela fiscalização da obra.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
	Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório, uniforme, equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6 , do Ministério do Trabalho. Proibido o abandono de ferramentas sobre passagens e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa a qual é responsável pela obra ou serviço. Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços conforme as condições locais e compreendendo ferramentas diversas, tais como: policorte clipada, martelo, marreta, ponteira de aço, colher de pedreiro, régua, nível, pá, carrinho de mão, cordel, vassoura, etc. 

	Para os serviços de colocação de meio fio, deverão ser utilizadas ferramentas manuais como alavancas de aço, carrinho de mão , colher de pedreiro, pós de corte, pás de concha, soquete manual com peso superior a 10kg, fio de nylon,  etc. Deverá ser mantido a altura do espelho do meio fio em relação a calçada, 18 a 20 cm.

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observados as especificações e demais requisitos do edital. A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço providenciará a aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizada a obra ou serviço. Após o período de observação de 60 dias, ou o que for disposto no edital, contado do recebimento provisório ou definitivo, a obra será recebida em caráter definitivo.

PRAZOS
	Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Propomos para execução destes trechos o intervalo de 90 dias. Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupções motivadas por causas independentes de sua vontade e devidamente aceitas pela fiscalização e comissão.  A obra será considerada concluída, para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, após executados todos os elementos contratados.
 

EXECUÇÕES
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	 As alturas e alinhamentos dos meios fio serão dados por um fio de nylon esticado com base na declividade natural do pavimento, não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 metros nas curvas horizontais e verticais. Nos encontros de ruas, esquinas e sempre que as condições topográficas permitirem a marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel . Deverá ser removido o meio fio existente. Os meios-fios a serem fornecidos devem ser pré-moldado, vibrado e abaulado nas faces com as dimensões descritas em planilha orçamentária, assentados diretamente sobre a base acabada. O espelho deverá ser de no mínimo 18,00cm. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre–largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento extra de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. A medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10cm de espessura. Cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meio fios, forem inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado nas mesmas condições anteriores. Em locais onde houver garagem e acessibilidade, o meio-fio deverá ser rebaixado. Os locais para acessibilidade serão fornecidos pela fiscalização.

REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MEIOS FIOS
	Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento com argamassa de cimento e areia das peças no traço de 1:3, deverá ser recolocado material de encosto junto aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem como, dos pisos e meios- fios.
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SARJETAS
	Realizar o corte do asfalto com policorte clipada pois o contato entre o concreto da sarjeta e o asfalto deve formar um ângulo de 90º. Preparar o terreno, o convite das bocas de lobo (depressão), compactar e executar o concreto da sarjeta com caimento de no mínimo 15% em direção ao meio fio. As grelhas devem ser reinstaladas em cota e inclinação apropriada, conforme figura abaixo.
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MEDIÇÃO E VISTORIA
	Para os serviços de assentamento de meios-fios serão considerados os comprimentos medidos nas peças assentadas que forem consideradas tecnicamente satisfatórias. O pedido para a realização da 1ª vistoria deve ser feito após concluído a compactação, assentamento total da pavimentação, o rejuntamento com saibro e a devida retirada dos excessos de material do lote em questão

PAGAMENTOS
	O pagamento de meio-fio será considerado na unidade do metro (m) proposto, efetivamente assentado. Os pagamentos serão realizados em medições mensais após a entrega de documentos pertinentes à obra, do relatório fotográfico, do diário de obra e medição de vistoria juntamente com a nota fiscal. Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão- de- obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administração, despesas indiretas, encargos diversos e todas as eventuais taxas. A empresa contratada providenciará na obtenção de certidões negativa de débito, garantindo a sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados.   




						UNAÍ, 24 de junho de 2019.







Emerson Ferreira Souto
Engenheiro Civil
CREA 112.954/D
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