
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ- EM RUAS (VERIFICAR PROJETO) NA VILA DO SOL - UNAÍ-MG

BDI= 26,14%

Prazo para excução: 6 meses

Pavimentação Asfaltica em CBUQ 540.723,27

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI (R$)
VALOR COM BDI 

(R$)

1 SERVIÇO TECNICO 3.456,06

1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²
7.200,13 0,38 0,48 3.456,06

Subtotal 3.456,06

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.158,19

2.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
m²

2,25 300,88 379,53 853,94

2.2
73822/002

SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

m²
411,43 0,47 0,59 242,74

2.3 72888 SINAPI
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E 

AGREGADOS
m³ 20,57 1,15 1,45 29,83

2.4 RO-41337 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DAS RUAS PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
m³xkm 20,57 1,22 1,54 31,68

Subtotal 1.158,19

3 TERRAPLANAGEM (SUB LEITO, BASE E ENSAIOS) 79.313,88

3.1 SUBLEITO

3.1.1 RO-41337 SETOP
TRANSPORTE DE MATERIAL DAS RUAS PARA CONSERVAÇÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
m³xkm 1.440,02 1,22 1,54 2.217,63

3.1.2 74205/001 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO
m³ 1.440,02 1,44 1,82 2.620,84

3.1.3 72888 SINAPI
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E 

AGREGADOS
m³ 1.440,02 1,15 1,45 2.088,03

3.1.4 72961 SINAPI
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA (PROCTO MIN. 40%)
m² 7.200,13 1,24 1,56 11.232,20

Subtotal 18.158,70

3.2 BASE

3.2.1 AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE DE PAVIMENTO m³ 1.440,02 5,00 6,31 9.086,53

3.2.2 74151/001 SINAPI

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 

HP.(CASCALHO)

m³ 1.440,02 3,00 3,78 5.443,28

3.2.3 96387 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (20CM) COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (PROCTO MIN. 40%)
m³ 1.440,02 6,40 8,07 11.620,96

3.2.4 RO-41340 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) PARA 

CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 

25,00 KM

m³xkm 28.944,52 0,86 1,08 31.260,08

3.2.5 74022/010 SINAPI
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA NORMAL - SOLOS
un 16,00 151,99 191,72 3.067,52

3.2.6 ED-49549 SETOP ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO m³ 1.440,03 0,37 0,47 676,81

Subtotal 61.155,18

4
PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS (IMPRIMAÇÃO, PINTURA 
DE LIGAÇÃO,CBUQ E ENSAIOS)

388.316,92

4.1 96401 SINAPI
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_09/2017
m² 6.582,97 6,72 8,48                     55.823,59              

4.2 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C. AF_09/2017
m² 6.582,97 1,49 1,88                     12.375,98            

4.3 95990 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM (FAIXA C) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 230,40 1.066,93 1.345,83             310.079,23          

4.4 95303 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
m³xkm 7.069,87 1,00 1,26                     8.908,04              

4.5 74022/027 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO un 16,00 55,99 70,63                   1.130,08              

Subtotal 388.316,92          

5 DRENAGEM SUPERFICIAL 68.478,22

5.1 ED-48665 SETOP

MEIO-FIO COM 

SARJETA,EXECUTADOC/EXTRUSORA(SARJETA30X8CM MEIO-FIO 

15X10CM X H=23CM),INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M 

(CONCRETO MIN. FCK 20MPA)

m 1.987,18 27,32 34,46 68.478,22

Subtotal 68.478,22
Custo TOTAL 

com BDI
540.723,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
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