MUNICIPIO DE UNAI - MG
PODER EXECUTIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ALAMBRADO E COBERTURA DE QUADRA EXISTENTE.

LOCAL DA OBRA: PRACA DUILIO VALADAO, BAIRRO CANABRAVA - UNAI - MG

A obra a ser executada, destina-se a execug¢do de alambrado e cobertura em estrutura metédlica, da Quadra
Poliesportiva existente.

AREAS:

Cobertura 949,73 m*
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ESPECIFICACOES TECNICAS
CAPITULO 1 - GENERALIDADES
1.1. OBJETIVO

Estas especificagdes t&€m por objetivo a fixacdo das condicdes técnicas gerais e especificas que serdo obedecidas na
reforma e construcio da quadra poliesportiva com cobertura em estrutura metdlica em arcos e fixar as obrigagdes e
direitos do CONTRATANTE e da empresa encarregada da execucdo da obra e servigos, designada
CONSTRUTORA OU EMPREITEIRA.

1.2. FISCALIZACAO

Caberd ao conjunto dos funciondrios da Prefeitura Municipal de Unai ou profissional por ela contratado
especificamente para este fim. A FISCALIZACAO caberd as tarefas de supervisdo e fiscalizacdo dos servigos
contratados.

1.2.1. A fiscalizagdo acima referida ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos,
constru¢do, mado-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislacdo vigente e na forma deste documento.

1.2.2. A fiscalizagdo podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras desde
que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como hdabitos de conduta nocivos a boa
administragdo do canteiro.

1.2.3. A substitui¢do de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 horas apds a comunicacdo por escrito, da
fiscalizag@o.

1.3. CONSIDERACOES PRELIMINARES

1.3.1. Estas especificagdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas graficas dos projetos, parte integrante do
contrato de construgdo, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.

1.3.2. Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca
unica. Assim, qualquer mencdo formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como
especificada e valida.

1.3.3. Nenhuma alteragdo se fard em qualquer especificacdo ou nas pecas graficas sem autorizagdo da
FISCALIZACAO, apds a verificacdo da estrita necessidade da alteracdo proposta. A autorizacio sé tera validade
quando confirmada por escrito.

1.3.4. Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso nessas
especificacdes, de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos fabricantes.

1.3.5. E expressamente vedada a manutengio no canteiro de obras de qualquer material nio especificado, bem como
todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

1.3.6. Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa.
Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensdes medidas em escala prevalecerdo, em
principio, as primeiras.

1.3.7. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar a Prefeitura ou os responsaveis pela
elabora¢do do mesmo.

1.3.8. Onde as especificacdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente omissos ou, na
hipétese de dividas na interpretacdo de qualquer pega grifica e demais elementos informativos, deverd sempre ser
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consultada a FISCALIZACAO, que diligenciar4 no sentido de que a omissdo ou as dividas sejam sanadas no mais
curto prazo possivel.

1.3.9. A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todo os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execug¢do, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final
dos servicos, sendo imprescindivel visitar o local das obras para orgar os servigos .

1.3.10. A EMPREITERA deve coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

1.3.11. Todos os servicos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela EMPREITERA e aprovado
pela FISCALIZACAO. As diividas e/ou omissdes dos servicos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, so
de responsabilidade da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas para
perfeita conclusdo dos servigos.

1.3.12. Se a EMPREITERA encontrar divida nos servicos ou se lhe parece conveniente introduzir modificagdes de
qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZACAO por escrito. A apresentacdo de tais sugestdes e/ou
ddvidas ndo serd justificativa para qualquer retardamento no andamento da obra.

1.3.13. Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo rigorosamente a especificagao,
inclusive na sua aplica¢do. Em caso de divida ou omissao, consultar a FISCALIZACAO.

1.3.14. A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que
durante o prazo de um ano, a contar da data de entrega dos servigos ,apresentar defeitos decorrentes de fabricacio ou
ma instalagdo.

1.3.15. Todo servigo considerado inaceitdvel pela fiscalizagdo serd refeito as custas do proponente e a critério da
FISCALIZACAO

1.3.16. A FISCALIZACAO em nada eximiré a proponente das responsabilidades assumidas.

1.3.17. Nio serd permitido o corte de nenhuma pega estrutural sem a prévia autorizagio da FISCALIZACAO.
1.3.18. Todas as concretagens devem, necessariamente, ter a liberagdo prévia da FISCALIZACAO.

1.4. AMOSTRA DE MATERIAIS

A EMPREITEIRA submeterd & aprovagio da FISCALIZACAO, antes de adquiri-las, amostras significativas dos
materiais a serem empregados nos servigos especificados. Aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritério da
obra, para comparagdo com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizagao.

1.5. ENSAIO DE MATERIAIS

Laboratérios Tecnoldgicos idoneos procederdo aos ensaios e testes previstos nestas especificacdes ou requeridos
pela FISCALIZACAO quando esta julgar necessario.

Independentemente dos resultados obtidos, a Construtora arcard com todas as despesas referentes aos ensaios.

A CONSTRUTORA arcard com os custos de demolicdo, reconstrucio e substituicio dos materiais rejeitados,
quando o resultado dos ensaios for inferior as tensdes minimas previstas.

1.6. PROTECAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser totalmente protegidos contra danos de qualquer
origem, durante o periodo da construcdo, ficando a CONSTRUTORA responsavel por esta protecdo, sendo inclusive
obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou servigos eventualmente danificados sem quaisquer
despesas para a CONTRATANTE.
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1.7. SUB-EMPREITEIRAS

A CONSTRUTORA sera responsdvel perante a CONTRATANTE pelos servigos que venha a sub-empreitar com
terceiros, que deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

1.8. REGULAMENTACAO DA CONSTRUCAO

Devem ser consideradas como parte integrante destas Especificacdes as Leis, Disposi¢cdes e Normas em Vigor no
territdrio brasileiro.

1.8.1. Disposicdes e Regulamentos Estatais, Municipais e Federais, relacionadas com constru¢do e equipamentos,
tais como Cdédigos de Edificacdes, Seguranca e Medicina do Trabalho, Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT),
etc..

1.8.2. Regulamentagdo de Concessiondrias de Servigos Piiblicos, tais como fornecimento de Agua, Esgoto, Energia
Elétrica, Telefone e outras reparti¢des, tais como Corpo de Bombeiros.

1.8.3. Normas previstas pela ABNT para execugdo de servicos, destacando-se em especial:
a) NB. 6118 para execugdo de obras de concreto armado;
b) NBR 5410 para instalacoes elétricas;

1.8.4. CONSTRUTORA, executando quaisquer servicos em desacordo com essas leis, disposi¢des, normas ou
regulamentos sem comunicacdo a CONTRATANTE e sem a aprovacéo escrita desta, assumird todos os custos ou
penalizacdes advindos dessa inobservancia.

CAPITULO 2 - INSTALACOES E SERVICOS INICIAIS
2.1. INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1.1. Instalacdo do Canteiro (proviséria):
Caberd a CONSTRUTORA fornecer todo o material, mao-de-obra, ferramental, maquinaria, equipamentos, etc.,
necessarios e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com seguranga e qualidade.

2.1.2. Fechamento do Terreno:
Nesse fechamento (quando necessdrio), deve-se observar que os elementos de vedagdo ndo se localizem justamente
sobre as linhas do perimetro.as exigéncias municipais e de seguranga.

2.1.3. Limpeza, Preparo do Terreno e Demoligdes Compreende os servicos de limpeza, rocado, derrubada de
arvores, deslocamento, demolicdes quando existente e necessdria, queima e remocao de entulhos, de forma a deixar
livre o terreno para os trabalhos da obra. A derrubada de arvores somente se fard dentro do perimetro da construgdo,
ou quando indicado pelo projeto ou pela FISCALIZACAO. As demolicdes e limpeza do terreno serdo executadas
pela CONTRATANTE.

2.1.4. Abastecimento de Agua e Energia Elétrica

A CONSTRUTORA, quando necessdrio, providenciard a instalacdo de dgua para abastecimento de todo o canteiro,
e de dgua potdvel para os operdrios. Sempre que houver rede publica, deve-se fazer sua ligacdo a obra. A
CONSTRUTORA providenciard ainda a ligagao de energia elétrica a obra e a instalacdo de luz e forca necessaria a
iluminag@o e acionamento dos equipamentos da obra.

2.2. LOCACAO DA OBRA

2.2.1. Sob a responsabilidade da CONSTRUTORA, a obra deverd ser locada com rigor, observando-se o projeto
quanto a altimetria e planimetria.
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2.2.2. A locagdo serd executada observando-se as plantas de Fundacdes, Arquitetura,Urbanizacdo e Projeto
Aprovado utilizando-se quadros com piquetes e tdbuas niveladas (gabarito ¢/ cantoneira de tdbuas), fixadas para
resistir a tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagdo serd por eixos ou faces de paredes. Deve-se
usar sempre aparelhos topograficos de precisdo para implantar os alinhamentos, as normais e as paralelas.

2.2.3. Ap6s a marcagdo, a FISCALIZACAO deveri atestar e aprovar a locacio antes de dar prosseguimento 2 obra,
sem que tal aprovacgdo prejudique de qualquer modo o disposto no item seguinte.

2.2.4. A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicard para a CONSTRUTORA na obrigagdo de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demoli¢des e reposi¢des que se tomarem
necessdrias, a juizo da FISCALIZACAO.

2.2.5. Apés locagdo, o Construtor procederd a aferi¢do das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de quaisquer
outras indica¢des constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo discrepancia entre as
reais condi¢des existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagio, por escrito, a
Fiscalizag¢@o, quem competird deliberar a respeito.

2.3. ESCAVACAO PARA FUNDACOES

2.3.1. As cavas para fundagdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do solo serdo executadas em
obediéncia rigorosa ao projeto, e de acordo com a natureza do terreno encontrado e o volume de trabalho a ser
realizado.

2.3.2. Se durante a escavagdo for encontrado solo de natureza duvidosa ndo anotado nas sondagens e que exija
cuidados especiais, a FISCALIZACAO devera ser alertada, a fim de que o projeto seja revisto por consultores
técnicos especializados.

2.3.3. As escavagdes, quando houver necessidade, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo
ser tomado todo cuidado aconselhdvel para a seguranga dos operarios e da prépria obra.

2.3.4. As cavas com profundidade superior a 1,50 m serdo escoradas, devendo a CONSTRUTORA apresentar os
respectivos projetos para a aprovagio da FISCALIZACAO. A escolha do tipo de escoramento dependerd da
natureza do solo e demais condi¢des locais e ficard a critério da CONSTRUTORA, sujeita porém a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

2.3.5. O fundo da vala serd isento de pedras soltas, detritos organicos, etc. Apds a execucdo da limpeza e antes de
langar o lastro de britas, o solo serd fortemente apiloado.

2.3.6. Esgotamento

Sera obrigatério quando a escavagdo atingir o lencol fredtico ou quando as cavas acumularem as dguas das chuvas.
O esgotamento serd realizado mecanicamente quando ndo for possivel realizd-lo por gravidade, através de
drenagem.

2.3.7. Rebaixamento do Lencol de Agua

Deverd ser feito quando dificultar ou impossibilitar o trabalho de fundagdo. O rebaixamento sera mantido
permanentemente enquanto perdurarem os trabalhos em execucao.

Em casos complexos, recomenda-se que o rebaixamento seja feito por firma especializada.

2.3.8. Em nenhuma hipdtese serdo permitidos corte no terreno, escavacio, esgotamento ou rebaixamento que
possam afetar a estabilidade de construg@o vizinha.

2.3.9. A execucdo das escavagdes pela sua resisténcia e estabilidade, implicard responsabilidade integral do
Construtor.

2.3.10. Todo o fundo de cava sé ser4 liberado ap6s APROVACAO DA FISCALIZACAO.
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CAPITULO 3 - SERVICOS DIVERSOS
3.1. ANDAIMES E PROTECOES

Os andaimes deverdo ser construidos a uma altura que permita o trabalho, ou seja, a mobilidade e o acesso de
pessoas ou materiais devem ser bem firmes e escorados.

Na constru¢do dos andaimes deve-se ter o cuidado de usar tdbuas que ultrapassem os vaos, ndo se admitindo em
hipdtese alguma, emendas das tdbuas no meio dos vaos. O contraventamento € necessdrio e feito em 45 graus em
todas as direcdes de possiveis deslocamentos. Nos andaimes externos ou de altura elevada deverd sempre existir um
guarda-corpo.

3.2. EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DE MATERIAL

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONSTRUTORA, forem instalados guinchos ou torres
para elevacdo de material, estes deverdo ser colocados para que fiquem o mais possivel eqiiidistantes dos pontos de
distribui¢do de materiais.

CAPITULO 4 - FUNDACOES
4.1. GENERALIDADES

As fundagdes serdo executadas de acordo com os projetos e deverdo obedecer além das recomendagdes destas
especificagdes, o disposto nas normas da ABNT. A fundacdo projetada foi com bloco e estaca, que deverdo ser
executadas de acordo com o item 4.4 desta especificag@o.

4.2. TRABALHOS EM TERRA

Os trabalhos em terra, tais como cavas para fundacdes, escoramento, etc., serdo realizados conforme as
recomendacdes dos itens anteriores.

4.3. FUNDACAO

As escavacdes para as fundagdes serdo convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as
providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos operdrios. O construtor executard todo o
movimento de terra necessdrio e indispensavel para o nivelamento do terreno para a implanta¢do da quadra.
As dreas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo regularizadas de forma a
permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento das dguas superficiais.

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura
maxima de 20cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo, a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas, e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

A infraestrutura consistird de fundagdes, com blocos e estacas em concreto armado, dimensionadas de acordo
com o projeto de fundagdes. O concreto empregado devera ter resisténcia minima de acordo com o
estabelecido em projeto.

4.4. CONSIDERA COES FINAIS
A execucdo das fundacdes, de acordo com os projetos fornecidos, implicard na responsabilidade integral da

CONSTRUTORA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra. ~
Apés o trabalho de fundagdes, a continuidade da obra somente se fard apds a verificagdo da FISCALIZACAO.
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CAPITULO 5 - ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

5.1. GENERALIDADES

Estas especificacdes abrangem toda a execug¢do do concreto armado na obra, quanto ao fornecimento de materiais,
manufatura, cura e protecdo do mesmo para cada caso deverdo ser seguidas as Normas, Especificacdes e Métodos
Brasileiros especificos.

5.1.1. Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoria de cédlculo, serd levado em conta que os
mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente, aplicdveis ao caso.

5.1.2. Serdo observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos arquitetonico e estrutural,
a fim de que haja perfeita concordancia na execug@o dos servicos.

5.1.3. A execugdo de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos fornecidos, implica na integral
responsabilidade da EMPREITEIRA pela sua resisténcia e estabilidade.

5.1.4. Nenhum conjunto de elementos estruturais poderad ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo por
parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposigdes, dimensdes, ligacdes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagdo de canalizagdo elétrica, hidrdulica e
outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

5.1.5. As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posi¢des. Sempre que necessdrio, serd verificada a
impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.

5.1.6. Sempre que a FISCALIZACAO tiver ddvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderd
solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos este que ficardo a cargo da
EMPREITERA.

5.1.7. Cumpre 3 CONSTRUTORA examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito 3 FISCALIZACAO
qualquer observagdo sobre ele ou parte dele com que ndo concorde ou a iniba da responsabilidade de executi-lo,
sugerindo as solucdes que julgue adequadas ao caso.

5.1.8. A CONSTRUTORA locard a estrutura com todo o rigor, sendo responsdvel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correrd por sua conta a demoli¢@o, bem como a reconstru¢do dos servigos julgados
imperfeitos pela FISCALIZACAO.

5.1.9. Antes de iniciar os servicos, a CONSTRUTORA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e locagdo
do projeto, sendo a R-N-, referéncia de nivel, tomada no local juntamente com a FISCALIZACAO.

5.2. MATERIAIS COMPONENTES

5.2.1. Aco para concreto armado:

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo
atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NBR-6118 e EB-3.

De modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geométricas e nao apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

5.2.2. Aditivos:

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizagdo serdo definidos apds
a realizac@o de ensaios e aprovagdo da FISCALIZACAO.
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5.2.3. Agregados:

a) AGREGADO MIUDO

Utilizar-se-4 a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estdveis, com uma
granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT.

Deverd estar isenta de substincias nocivas a sua utilizacdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria
organica, torrdes de argila e outras.

b) AGREGADO GRAUDO

Serdo utilizadas as pedras britadas n° 01 e n°® 02, provenientes do britamento de rochas sas, isentas de substancias
nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outras.

Sua composicdo granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.2.4. Agua:

A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de siltes, sais, dlcalis, dcidos, 6leos, matérias
orginicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a dgua potdvel pode ser utilizada.
Sempre que se suspeitar de que a dgua local ou a disponivel possa conter substincias prejudiciais, andlises fisico-
quimicas deverdo ser providenciadas.

Agua com limite de turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a d4gua
devera ser previamente decantada. Deverd atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

5.2.5. Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto satisfard as especifica¢des e os ensaios da ABNT. O cimento Portland
comum atenderd a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, a EB-2.

Devera atender as exigéncias da NBR 6118.

O armazenamento do cimento na obra serd feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou
parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento
somente poderd ser usado com a aprovagdo da FISCALIZACAO, que inclusive, indicard quais as pecas se houver
que receberdo concreto com cimento além daquela idade.

Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. Nao se permitird empregar-se
cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

5.3. ARMAZENAMENTO

De uma forma geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas exigidas para seu
emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

5.3.1. Acos:

Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira e
classificados conforme tipo e bitola.

5.3.2. Agregados:

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a ndo serem
contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade
dos servicos.

5.3.3. Cimento:

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-4 em depdsitos isentos de umidade, a prova d’dgua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as prescricdes da EB-1
sobre o assunto.
5.3.4. Madeiras:
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Armazenar-se-30 as madeiras em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as pilhas para prevengdo de
incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitdvel, serd retirado das dreas de trabalho,
sendo proibida sua doag@o a terceiros.

5.4. FORMAS
5.4.1. Generalidades:

O projeto das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA. A
FISCALIZACAO nio autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos
correspondentes. A execugdo das formas deverd atender as prescricdes da EB-1/78 e as das demais normas
pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

5.4.2. Materiais:

Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura ndo visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se
verifique estarem os mesmos isentos de deformagcdes, a critério da FISCALIZACAO.

5.4.3. Execugao:

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes, devido a acdo das cargas
atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas corretamente
para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-4 a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as fugas de nata de cimento.

A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. Nao se admite o uso de tacos de
madeira como espagadores

Os pregos serdo usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto ap6s a desforma.

No caso de construcgio com tijolos de barro(macigos ou furados), poder-se-a utilizar a elevacdo das alvenarias como
forma na execucdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma para vigas ou cintas, desde que as
dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam fechadas com cuidados
especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento.

Na forma dos pilares sempre deixar janelas (abertura) no local da emenda dos mesmos, para limpeza da junta de
concretagem.

5.4.4. Escoramento:

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de
modo a evitar deformagdes superiores a 5(cinco)mm.

Obedecer-se-a0 as prescri¢des contidas na NB-1/78.

5.4.5. Precaugdes anteriores ao lancamento do concreto

Antes do langamento do concreto, conferir-se-d0 as medidas e as posi¢cdes das formas, a fim de assegurar que a
geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerdncias previstas na NBR-6118.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros
materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagdo, fazendo-se furos para
escoamento de dgua em excesso. Observar-se-30 as prescri¢cdes do item 9.5 da NBR-6118.

5.5. ARMADURAS
5.5.1. Generalidades:

As armaduras constituidas por vergalhdes de aco de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverdo obedecer
rigorosamente aos preceitos das normas e especificacdes da ABNT, NBR-6118, NB-2 e EB-3.
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Para efeito de aceitagdo de cada lote de aco, a EMPREITEIRA providenciara a realizagdo dos correspondentes
ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratério iddneo, de acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes
serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3.

A EMPREITEIRA deverd fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragcdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cdo ou solda, e tudo o mais que for
necessario a perfeita execugdo desses servicos de acordo, com as indicagdes do projeto ou determinacdes da
FISCALIZACAO.
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5.5.2. Cobrimento:

Qualquer armadura, inclusive de distribui¢do, de montagem e estribos, terd cobrimento de concreto nunca menor
que as espessuras prescritas na NBR-6118.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do
concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixagao nas armaduras.

5.5.3. Limpeza:

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se
as camadas eventualmente destacadas por oxidag@o.

De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura serd feita fora das respectivas formas.

Quando feita em armaduras ja montadas em formas, serd cuidadosamente executada, de modo a garantir que os
materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas formas.

5.5.4. Dobramento:

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de curvatura previstos no projeto,
respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR-6118.

As barras de aco tipo B serdo sempre dobradas a frio.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

5.5.5. Emendas:

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no Projeto, respeitando-se as
prescri¢des NBR-6118.

5.5.6. Fixadores e espagadores:

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operacdes de montagem ,lancamento e adensamento do
concreto, € permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo
preconizado no projeto e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

5.5.7. Protegao:

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar dispostas de modo a ndo
acarretarem deslocamento das armaduras.

5.6. PREPARO DO CONCRETO
5.6.1. Generalidades:

O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em
fun¢do das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.
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O concreto empregado na execugdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as condi¢cdes de resisténcia
especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢des de exposicdo, assim como obedecer, além
destas especificagdes, as recomendacdes das normas vigentes na ABNT.
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5.6.2. Materiais:

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma sé procedéncia, correta
utilizag@o dos agregados graidos e miudos, de acordo com as dimensdes das pecas a serem concertadas; fixagdo do
fator d4gua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e
acabamento das pecas. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdio prescritos pela FISCALIZACAO em consonéncia com o projeto estrutural. Vedar-
se-d o uso de aditivos que contenham cloreto de cdlcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com a autorizagdo da
FISCALIZACAO, cabendo a EMPREITEIRA apresentar toda a documentacio, em apoio e justificativa da
utilizagdo pretendida.

5.6.3. Ensaios

Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixacdo dos tracos, serdo realizados por laboratério
idoneo e os resultados apresentados para aprovagio da FISCALIZACAO antes do inicio de cada etapa do trabalho.
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para comprovagdo de sua
adequacdo ao traco adotado.

O controle de resisténcia do concreto obedecerd a NBR 6118.

Os corpos de prova a serem testados e rompidos aos sete dias de moldagem:

5.6.4. Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a produzir uma mistura
trabalhdvel em que as quantidades de cimento e dgua sejam minimas necessdrias para obtengdo de um concreto
denso, resistente e durdvel. Na dosagem, cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

5.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servicos deverd ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior
uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecdnico em canteiro durard, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a homogeneizacao
da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos, a dura¢do necessdria aumenta com o volume da
amassada e serd tanto maior quanto mais seco o concreto.

O tempo minimo para o amassamento deverd atender a NBR-6118 e a adigdo da dgua serd efetuada sob o controle
da FISCALIZACAO.

5.8. TRANSPORTE

O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Nesse sentido, os meios de
transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos
agregados ou uma variacao na trabalhabilidade da mistura.

Seguir-se-4 o disposto na NB-6118-2004.

5.9. LANCAMENTO

5.9.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAO, nio se
tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano.
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EMPREITEIRA comunicard previamente & FISCALIZACAO, e em tempo hdbil, o inicio de toda e qualquer
operag@o de concretagem, a qual somente poderd ser iniciada apds sua correspondente liberagdo, a ser dada pela
referida FISCALIZACAO.
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5.9.2. O inicio de cada operagdo de langamento estd condicionado a realiza¢do dos ensaios de abatimento (slump
test), pela EMPREITEIRA, na presenga da FISCALIZACAO, em cada betonada. Para todo concreto estrutural o
slump admitido estard compreendido entre 5 e 10 cm.

5.9.3. O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas embutidas e preparacio
das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO poderd exigir a abertura de filtros ou janelas nas formas
para remocao de sujeiras.

5.9.4. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticdvel, diretamente em sua posicao
final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.

No caso de pilares, para evitar formagdo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do
pilar) uma argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator 4gua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.
Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 2 do concreto, ou concretar esses locais com
a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 metros nao é permitida. A utilizagdo de tremonha (tubo com funil) &
recomendavel.

O lancamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do
concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operag@o deverd ser continua e somente terminada nas juntas de
concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal que o efeito de retracdo inicial do concreto seja 0 minimo
possivel.

Antes de reiniciar-se o lancamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.

Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o maximo praticdvel em termos de densidade e deverdo ser
evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas
embutidas.

5.10. ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-d0 as precaucdes necessdrias para que ndo se formem nichos ou haja segregacao
dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo
da aderéncia.

O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de imersdo, de
configuragio e dimensdes adequadas as vérias pecas a serem preenchidas, a critério da FISCALIZACAO. Para as
lajes, poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de forma estard condicionada a
autorizagio da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos
moldes.

Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas, pegas embutidas e armaduras. A vibragdo deverd ser
completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia € requisito importante.
Observar-se-a0 as prescricdoes da NBR 6118.
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5.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta por meio de jato de
dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado
sobre a mesma, tomando-a o mais dspera possivel.

Se eventualmente a operacdo s puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a limpeza da junta far-se-a
mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

A FISCALIZACAO nio autorizard o reinicio da concretagem se a operacgio da limpeza néo for realizada com o
necessario vigor.

Seguir-se-4 o disposto na NBR-6118-2004.

5.12. CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a perda da dgua
destinada a hidratag¢@o do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragcdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com
a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com agua, durante
pelo menos 7(sete) dias ap6s o langamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo
que a superficie seja protegida pela formacao de uma pelicula impermedvel.

Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou que reduzam a
aderéncia ou penetracio das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado deverdo ser curados imediatamente apos o
mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

O método de cura dependerd das condi¢des no campo e do tipo de estrutura em questao.

5.13. DESFORMA

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranca seu
peso préprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para nio sofrerem danos na
ocasido da sua retirada.

A EMPREITEIRA providenciard a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118, de maneira a ndo prejudicar as
pecas executadas.

5.14. REPAROS

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolicdo,
remog¢do do material demolido e recomposicdo com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
FISCALIZACAO, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da FISCALIZACAO, serd ouvido
o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem nas superficies, serdo
reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programacgdo e execucdo de reparos serdo
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. As rebarbas e sali€éncias maiores que eventualmente ocorrerem serao
eliminadas.

5.15. ACEITACAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condi¢des do projeto e destas especificacdes, a aceitagdo da estrutura far-se-4 mediante as prescricdes
da NBR-6118-2004.

5.16. TOLERANCIAS NA CONSTRUCAO

Na construcio da obra, ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e dimensdes fixadas nos desenhos que
excedam aos limites indicados a seguir:
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Dimensdes de fundagdes (em planta) - por falta 10 mm, por excesso 30 mm.
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CAPITULO 6 - COBERTURA
6.1. CONSIDERACOES GERAIS

Serdo utilizadas telhas de agco galvanizado, espessura 0,50mm, fixadas conforme especificagdo do fabricante sobre
estrutura de vigas autoportantes, com ART do responsdvel técnico pelo dimensionamento e montagem, arco minimo
de 2,80m no centro do vao conforme projeto arquitetonico.

Fechamento dos oitdes com a mesma telha.

Fornecimento e instalacdo de calhas laterais em chapa zincada e tubos de queda de 4gua em PVC, com descidas
externas aos pilares da estrutura.

As dguas pluviais que incidirem sobre o telhado serdo coletadas por calhas em chapa metdlica n° 24,
desenvolvimento 33cm que as conduzirdo até o solo por condutores em PVC dn 100mm, fixados nos pilares
metdlicos existentes por abragadeira metalicas.

Todos os acessorios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas
empregadas, para evitar problemas de concordancia.

CAPITULO 7- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
7.1. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
7.1.1. Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removivel e conforme det. De arquitetura.

7.1.2. Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de vidro e protetores
dos postes.

7.1.3. Futebol de saldo e handebol: trave oficial mdvel e rede.
CAPITULO 8§ - ESQUADRIAS E ALVENARIA
8.1. SERRALHERIA

8.1.1. Os portdes de correr de ferro, serdo requadrados com metalon 50x50, chapa 18, com fechamento em chapa
tipo lambri, trilho inferior com rolamento e guia superior.

8.1.2. Sera aproveitado os tubos dos alambrados dos fundos, trocando apenas a tela dos mesmos e dando um
tratamento em sua superficie com limpeza, lixamento para recebimento de pintura esmalte acetinado. J4 o alambrado
da lateral serd reconstituido por inteiro conforme projeto.

8.1.3. A tela a ser utilizada em todo alambrado serd de arame galvanizado quadrangular, fio 2,11mm (14 BWG),
malha 5x5cm. Os tubos do alambrado serd de aco galvanizado 2”’.

8.2. ALVENARIA EM TIJOLOS

8.2.1. Sera executada alvenaria na lateral da quadra na altura da mureta dos fundos, 1,15m, conforme projeto. A
alvenaria serd constituida por blocos cerdmicos furados na horizontal com medidas de 11,5x19x19cm, assentada
com argamassa traco 1:2:8 (cimento , cal e areia média).

8.2.2. A alvenaria serd fixada nos pilares por meio de tela galvanizada, fio D=1,20 a 1,70mm, malha 15x15mm, e de
(comprimento X largura) 50x10,5cm.
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CAPITULO 9 - PINTURA
9.1. NORMAS GERAIS
9.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

9.1.2. Todas as superficies a serem pintadas, deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo de "cura" do
reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

9.1.3. Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar
um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas, com exce¢ao das tintas a base de PVA (latex), que permitem
um intervalo de 3 horas.

9.1.4. Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempos de chuva.

9.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos,
aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca,
empregando-se removedor adequado.

9.1.6. Se as cores nio estiverem definidas no projeto, cabe 4 EMPREITEIRA consultar a FISCALIZACAO.

9.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas,
puxadores, etc., antes dos servicos de pintura.

9.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma escova e, depois,
com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a demdo seguinte.

9.1.9. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

9.1.10. Sé serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo.
9.1.11. As tintas deverdo ser entregues na obra, em sua embalagem original de fabrica, intactas.
9.2. PINTURA

9.2.1. A pintura do piso da quadra serd feita com tinta a base de emulsdo acrilica (tinta especifica para piso), no
minimo com 2 demios.

9.2.2. Pintura acrilica de faixas de demarcacdo em quadra poliesportiva, 05 cm e largura em piso, duas

demaos

A pintura da quadra serd executada com tinta acrilica para piso, em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza,
lixamento. O material deve ser de boa qualidade, = garantindo superficie homogénea e de fabricante idoneo.

9.2.3. Fundo selador acrilico em paredes, uma demao

Sera executada camada de fundo selador sobre reboco acabado como fundo preparador

para a massa acrilica. O material deve ser de boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de fabricante
idoneo.

9.2.4. Pintura em létex acrilico, duas demaos

A pintura das paredes serd executada com tinta acrilica em duas demaos, mediante preparo prévio: limpeza,
lixamento. O material deve ser de boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de fabricante idoneo.
Observar as instrugdes do fabricante quanto a dilui¢do e intervalo entre demaos.

9.2.5. As instrugdes de aplicacdo das diferentes tintas sobre os diversos materiais, constantes nas recomendagdes dos
fabricantes, deverdo ser rigorosamente seguidas.
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9.2.6. O esquema de cores a ser aplicado serd definido pela fiscalizag@o.
9.2.7. Durante os servicos de pintura deverdo ser protegidos, contra respingos, a estrutura e pisos.

CAPITULO 10 - INSTALACOES ELETRICAS

10.1 - NORMAS PARA INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMAS DIVERSOS.

NR 18 Normas de Seguranca do Trabalho na Construc¢io Civil

NR 10 Normas de Instalagdes e Segurancga do Trabalhador

CEMIG Normas vigentes

IEC International Electrical Comission.

NBR-5037 Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins de isolacdo elétrica.

NBR-5111 Fios de cobre nu de secdo circular para fins elétricos.

NBR-5033 Roscas Edson

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termopldstico polivinilico (PVC) até 600V e 69°

NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensdo

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas.

NBR-5288 Determinacdo das caracteristicas isoladas composto termopléstico.

NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas.

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalagdes elétricas prediais.

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensdo.

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensao.

NBR-5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo

NBR-5414 Execucdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo.

NBR-5444 Simbolos Graficos para Instala¢des Elétricas Prediais

NBR-5470 Instalag@o de baixa tensdo - terminologia

NBR-5473 Instalacdo Elétrica Predial

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rigido.

NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico.

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolacdo Sélida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC
Tensoes até 750 Volts sem Cobertura.

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rigido.

NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resisténcia a Chama

NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato Terra

NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexdo e Desconexao - Durabili

NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico

NBR-6791 Porta Fusiveis - Rolha e Cartucho

NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensdo.

NBR-6980 Cabos e Corddes Flexiveis com Isolagdo Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC
Tensoes até 750V

NBR-7864 Aparelhos de Conexdo para Instalacdes Elétricas, Domésticas e Similares - Protecdo |

Choques Elétricos
10.2 - INSTALACOES.

OBSERVACOES GERAIS:

A proponente devera verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalagdes, obras e servicos existentes e adjacentes,
passagens de instalacdes existentes, alimentagdes despejos, locais de passagem das redes publicas, e de implantacio
das obras e servigos, e compara-las com os projetos, para que sejam incluidos na planilha de orcamento todos os
itens necessdrios a execucdo final de todas as instalagdes, obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive
execugdo de todas as alimentagdes, derivagdes, interligacdes necessdrias as mesmas ( mesmo que conste nos
capitulos a seguir como existentes, deverdo ser objeto de verificacdo “In Loco” e incluidas ou ndo na planilha),
assim como desvios, refazimentos, remanejamentos, demolicdes, etc., alteracdes e complementacdes dos projetos
fornecidos, sendo portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execucdo e fornecimento dos materiais,
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equipamentos e mao de obra necessdrios, a todas as instalacdes abaixo descritas, ou indicadas nas pecas gréficas
fornecidas, mesmo que constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peca grafica fornecida ou do
Edital, cabendo neste caso a CONTRATADA a elaboracdo dos respectivos projetos executivos definitivos, e o
levantamento “as built” apds a execugdo final.

Algumas recomendagdes abaixo, pontos em instalacdes especificas, equipamentos, necessdrios a obra, mesmo que
ndo conste dos projetos fornecidos ou nas solicitacdes deste memorial, desde que sejam especificidades deste tipo de
obra/laboratdrios deverdo ser executadas as custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalagdo constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, e cujo projeto complementar ndo contemple
devera ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas expensas, obedecendo-se sempre as
recomendacdes - Observacdes Gerais acima descrito.

Em todas as instalacdes, as marcas que ndo foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverdo ser
indicadas pela FISCALIZACAO, sempre levando-se em conta o item Observacdes sobre Materiais e ou
Equipamentos.

Todas as tubulacdes e conexdes deverdo ser montadas, de modo que a marca fique visivel para inspecdo da
FISCALIZACAO.

Os detalhes de locagdo e posi¢do dos quadros elétricos deverdo ser executados conforme detalhe especifico
constante do projeto elétrico, ou defini¢io da FISCALIZACAO.
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10.3 - CONSIDERACOES GERAIS.

A CONTRATADA deverd montar os suportes, acessorios € complementos e materiais necessdrios as instalagdes
elétricas, telefonicas, etc., de modo a tornd-las completas, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar o
perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serdo de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou ndo nos desenhos referentes a cada um dos servigos, os
seguintes materiais:

Materiais para complementagdo de tubulacdes, perfilados, etc., tais como: bragadeiras, chumbadores, parafusos,
porcas e arruelas, arames galvanizados para fiacdo e guias, material de vedagdo de roscas, graxa, talco, barras
roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementardo de fiacdo, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de
vedagdo, materiais para emendas e derivagdes, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa, folhas de serra,
cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalacdes deverdo ser executadas com esmero € bom acabamento com todos os condutores, condutos e
equipamentos cuidadosamente instalados em posi¢do firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todas as instalacdes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT,
INMETRO e CEMIG, e deverdo ser executadas de acordo com o projeto fornecido e padrdes aprovados pela
CEMIG e demais concessiondrias de servico publico. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o
manuseio ou montagem, deverdo ser substituidos ou reparados as expensas da CONTRATADA e a satisfacdo da
FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificacdes deverdo ser apresentadas
antecipadamente 2 FISCALIZACAO, antes de sua execugdo, para decisio.

Nenhum circuito devera ser energizado ap6s a montagem na obra sem autorizagio da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho de construgio e montagem,
a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local dos trabalhos.

Deverdo ser fornecidos todos os meios necessdrios a tais inspe¢des, bem como para a execugdo de ensaios e coleta
de informagdes relacionadas com o servigo.

Completadas as instalacdes deverd a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, bem como efetuar os
testes de isolamento, para os quais devera ser observada a NBR-5410, NR 10 e ou sucessoras, e devera ser na
presenca da FISCALIZACAO.

Para todos os circuitos deverd haver equilibrio de fases, a ser constatado pela FISCALIZACAO na ocasido dos
testes, e que caso ndo seja verificado deverd ser refeito pela CONTRATADA.

As tomadas 110 V - preta e 220 V - branca, deverao ter cores diferentes e identificacdo escrita, junto ao espelho.
Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serdo feitos na presenca da
FISCALIZACAO.
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Toda tubulag@o deverd ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverdo ser retiradas todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverdo ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a formarem um conjunto
perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das lumindrias e demais elementos, e a
iluminagdo adequada.
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10.4 - MONTAGEM DOS ELETRODUTOS.

O dobramento de eletrodutos deverd ser feito de forma a nao reduzir o didmetro interno do tubo, ou de preferéncia
com conexdes de raio longo.

As curvas deverdo ter um raio minimo de 06(seis) vezes o didmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobrados de maneira que formem arcos de circulos concéntricos.

Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT j4 citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverio ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverdo correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas, ou conforme projetos.

Toda a tubulacio elétrica, etc. devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna
serd feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc.
deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes ndo deverdo ser removidas antes da
colocagdo da fiagdo.

Os eletrodutos deverdo ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores
possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso
interferir na tubulag@o.

Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados em envelopes de concreto.

As linhas de eletrodutos subterrneos deverdo ter declividade minima de 0,5% entre pogos de inspecdo, para
assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto deverd ficar no minimo 300mm abaixo do nivel do solo, ou conforme
determinado no projeto.

Deverdo ser seguidas todas as recomendagdes e cuidados necessdrios a montagem de tubulagdes descritas nos
manuais de instalagdo dos fabricantes e normas da ABNT.

10.5 - INSTALACAO DE CONDUTORES ELETRICOS E DE SISTEMAS DIVERSOS.

As cores padronizadas para fiagdo serdo as seguintes:

1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno - amarelo ou cinza.

4) terra - verde.
A fiacdo e cabagem de baixa tensdo serdo executadas conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais descritivos e
nos desenhos do projeto.
Toda a fiagdo serd em cabos de cobre do tipo flexivel das marcas ja especificadas.
As conexdes e ligacdes deverdo ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolagdo e 6tima
condutividade elétrica.
Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secunddrios, a interligacdo dos quadros devera
ser feita sempre, em cabos com um sé lance.
As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas de modo assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serdo sempre
efetuadas em caixas de passagem com dimensdes apropriadas. [gualmente o desencapamento dos fios, para emendas
serd cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas.
Os condutores sé poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados
com fita de autofusdo e fita isolante plastica, para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas devidamente estanhadas.
As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita de autofusdo, e posteriormente recobertas
com fita isolante normal.
Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo pressdo (sem solda), que deverdo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.
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No caso de condutores serem puxados por métodos mecénicos, ndo deverdo ser submetidos a tragdo maior que a
permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos as caracteristicas
fisicas e/ou elétricas do condutor.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeigcdes.

As ligagdes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer os seguintes critérios:

- Fios de secdo igual ou menor que 6 mm?, sob pressdo de parafuso, ou conforme determinado no projeto.

- Cabos e corddes flexiveis de secdo igual ou menor que 4mm? com as pontas dos condutores previamente
endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de secdo maior que acima especificados, por conectores e terminais de compressao.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isolamento antichama, capa interna de PVC 70°C
e externa pirevinil - 1000V -, com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja especificadas, sendo uma no
centro de distribuicdo, e as demais nas tomadas, interruptores, lumindrias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.
Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificacio deverd ser conferida pela
FISCALIZACAO, e que devera dar sua aprovagdo no Didrio de Obras.

O cabo neutro sera do tipo isolado.

19

CAPITULO 11 - LIMPEZA

11.1. NORMAS GERAIS DE LIMPEZA

11.1.1. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as instalacdes, lampadas, reatores e refletores, com as instalacdes definitivamente ligadas a rede de
energia existente.

11.1.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno pela EMPREITEIRA.

11.1.3. Os pisos cimentados serdo lavados com dgua e detergente; salpicos e aderéncias serdo removidos com
espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com dgua.

11.1.4. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-se
finalmente com flanela seca.
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RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.
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Concluidos todos os servicos, objetos desta licitagcdo, se estiverem em perfeitas condi¢des atestada
pela FISCALIZACAO, e ap6s efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a
documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente
por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco, até a lavratura
do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservagdo e funcionamento.

Decorridos o prazo de 90 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento Provisério”, se
os servicos de corre¢do das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Comissao
de Recebimento de Obras ou pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribuigio devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucgdo dos servigos, serd lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e
seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura entrard de posse plena dos servigos podendo utilizar os
locais. Este fato serd levado em consideracdo quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da

utilizacdo normal dos servicos.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Unai, 13 de margo de 2018.

Eng. Civil Caio César Costa de Castro
CREA 22705/D-DF
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