PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Muro de Fechamento da Escola Municipal Adélia R.

Marques

Localizagao: Chapada do Catingueiro - 30km de distancia de
Unai-MG sentido Brasilia

Area do terreno a ser murado: 1.093,65m?



PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacbes e descricdes tem por objetivo
principal especificar os servigos que serdo executados na execugdo do muro
de fechamento da E.M. Adélia Rodrigues Marques.

DISPOSIGOES GERAIS
1 - EXECUCAO DA OBRA

A execugdo do muro de fechamento da Escola Municipal Adélia
Rodrigues Marques ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos
processo licitatério, que devera providenciar a Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA local, e atender as especificagbes deste memorial e do
contrato de prestacdo de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e a
Prefeitura. Para a execugdo dos servicos serao necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da
Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de
obra, licengas e alvaras.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificacbes de materiais e servicos sao destinadas a
compreensao e interpretacdo dos Projetos e Planilha Or¢gamentaria. Se existir
itens que vao além dos servicos descritos, estes serao desprezados em funcao
da n&o existéncia do item na planilha apresentada e se por ventura faltar algum
esclarecimento sobre itens elencados para serem executados, estes serdo
devidamente esclarecidos pela Fiscalizacao.

1.2. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o
Projeto de Arquitetura, planilha de custos e cronograma, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com a Prefeitura, que dara sua anuéncia
aprovativa ou n&o.

1.3. Sao obriga¢des da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

» Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execugdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao.



» Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos
servigos a serem executados, em numero compativel com a natureza e
cronograma da obra.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes,
Licencgas, evitando interrupgdes por embargos.

> Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execucio que por ventura venham a ocorrer nela.

» Manter limpo o local da obra, com remocé&o de lixos e entulhos para fora
do canteiro.

» Providenciar a colocagao das placas exigidas pela Prefeitura.

» Apresentar, ao final da obra, toda a documentagao prevista no Contrato
de Empreitada por Preco Global.

» Para execugdo da obra, objeto destas especificagbes ficara a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom
andamento e execugao de todos os servigos previstos.

2.0 - FISCALIZAGAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigcos sera feita pela Prefeitura, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasiao, a Empreiteira
devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado e residente, que a representara
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas
pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora teréo
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro.
Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA
local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigdo de qualquer
operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na
obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de
declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de
24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugcdo dos servigos, bem como
solicitar que sejam refeitos, quando eles n&o forem executados de acordo com
as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.



2.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes,
orgcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a
edificacdo, que tenham sido aprovados pela Prefeitura, bem como o Diario de
Obra, que sera o meio de comunicagdo entre a Prefeitura (Contratante) e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e
ensaios, os padrbes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas referentes
aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
Fiscalizagédo exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta
da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execugcdo das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja
construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

4.0 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucao dos servicos provisorios tais como: barracao; andaimes, tapumes,
instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc.

5.0 — SERVICOS PRELIMINARES
5.1. Abastecimento e Distribuicio de Energia Elétrica e Agua Potavel.

5.1.1. A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias
de energia elétrica e agua potavel.

5.2. A Empreiteira devera providenciar a colocacdo das placas Padrao, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada,
com emprego de todo maquinario necessario e suficiente, e remocéo do
entulho resultante desta limpeza.



6. MURO DIVISORIO

6.1. Muro divisério de alvenaria de tijolo furado 2 vez, com fundagéo, pilares,
cinta, revestido com chapisco, embogo/reboco e pintura.

Com excecgao de parte da fachada principal, o muro tera H=1,20m e mourdes de
concreto, sec¢do T, ponta inclinada 10x10cm, espagcamento de 2,5m cravados 1m,
com escoras 10x10cm nos cantos, no total de 3,0m. As estacas seréo revestidas com
tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio 12 BWG e malha quadrada
5X5 cm, h=2,00m. Na fachada principal, 0 muro tera as mesmas dimensdes, com
excecgao de um trecho de 7,40m que sera muro com 3 metros de altura.

A tela de arame galvanizado tera 3 guias de arame em todo o perimetro do muro.
A tela sera costurada em pelo menos 3 pontos da estaca com o arame galvanizado.

Na fachada principal terdo dois portdes, um de abrir manualmente (1,5x2,10)m,
executado em chapa tipo lambri de ferro padrdo, colocado com porta-cadeado e
cadeado, fixado com chumbadores engastados em pilares laterais, e um portdo de
correr de 2folhas de (1,5x3,00)m, instalado sobre trilho e fixado em pilares laterais,
com porta cadeado e cadeado.

O muro recebera concertina clipada dupla em ago galvanizado de alta resisténcia
com espiral de 610mm, em todo o seu perimetro. Para a fixacdo da concertina, tubos
de 50mm serdo chumbados nos pilares, 50 cm abaixo da verga, para receber o
chumbador — haste de ago galvanizado de 1.1/2”.

A cada 10m lineares de muro, sera colocado um tubo de 150mm na base com
caimento para fora, para drenagem de agua pluvial.

A CADA 15M DEVERAO SER COLOCADAS JUNTAS DE DILATAGAO.

Obs.: O item da planilha Muro divisério contempla todos os servigos descritos
acima por metro quadrado de muro, com H=3,00m, exceto a concertina e os portdes.

7.0 - LOCAGCAO DA OBRA

7.1. Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que
devera ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto
arquiteténico e o de implantacio, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

7.2. Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto
de fundacgdes, para execugao do gabarito convencional, utilizando-se quadros
com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios sem
oscilacdo e sem movimento. A locagao sera por eixos ou faces de paredes.
Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior
precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

7.3. A ocorréncia de erro na locagao da obra implicara a Empreiteira a
obrigacdo de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no
contrato, as devidas modificacbes, demolicdes e reposi¢cdes que assim se
fizerem necessarias, sob aprovacao, ou néo, da Fiscalizagao da Prefeitura.



7.4. Apos ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras
indicagbes que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais
condi¢gdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias
entre as reais condigbes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a
Fiscalizacdo do contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias
deverdo ser tomadas.

8.0 - MOVIMENTO DE TERRA

8.1. Os trabalhos de escavagao deverao ser executados com cuidados
especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno,
de possiveis danos causados por carregamentos exagerados e (ou)
assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.
Todo movimento de terra sera executado em funcdo das cotas apontadas no
projeto de implantagdo, e com o minimo de incbmodo para com a vizinhanga
(terrenos adjacentes).

8.2. A escavacéao das cavas de fundagao sera manual. A largura das cavas de
fundacdo e a profundidade devem obedecer rigorosamente ao projeto de
calculo estrutural e o fundo apiloado com soquete de 30 kg.

8.3. Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e
selecionado, colhido da escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em
camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e
energicamente compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a posterior
ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razdo do recalque que podera
ocorrer nas camadas aterradas.

8.4. O aterro da projecdo da obra sera executado com material granular
argiloso de alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra
cascalho da regido sem torrdes e nem vegetais, em camadas sucessivas de
0,20 m, altura média de 0,40 m, compactado mecanicamente até atingir a cota
prevista em projeto.

8.5. A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario,
sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel,
correndo por sua conta eventual demoligdo, assim como a reconstrugao dos
servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo da contratante.

8.6. Antes de iniciar os servigcos, a Empreiteira devera verificar as cotas
referentes ao nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel
(RN), tomada no local juntamente com a Fiscalizago.

9.0. MATERIAIS COMPONENTES

9..1. Ago para concreto armado



9.1.1. Todo o ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago
utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem
o assunto. De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecéanicas, e
nao apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e
COrrosao.

9.2. Aditivos

9.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura
e os locais de utilizacao serdo definidos apdés a realizagdo de ensaios e
aprovacao pela Fiscalizagao do contratante.

9.3. Agregados

9.3.1. Miudo

9.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial
resultante da britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre
nas especificacbes da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera estar
isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como mica, materiais friaveis,
gravetos, matéria orgéanica, torrdes de argila e outras.

9.3.2. Graudo

9.3.2.1. Deverao ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da
britagem de rochas sas, totalmente puras de substancias nocivas, como torrées
de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composicéo
granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.4. Agua

9.4.1. A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de
materiais siltosos, sais, alcalis, acidos, Oleos, organicos ou qualquer outra
substéancia prejudicial a mistura. A principio, agua potavel podera ser utilizada,
porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa
conter substéncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que agua com limite de turbidez até 2.000 partes por
milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser
previamente decantada.

9.5. Cimento

9.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as
especificagoes e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a
NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O
armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento
de diversas procedéncias ou idades.

9.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera
de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a
aprovacado da Fiscalizagdo, que podera indicar as pegas (se houver) que



receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para cada partida de
cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Ndo sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.6. ARMAZENAMENTO

9.6.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a
assegurar as caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que n&o
interfiram com a circulagdo nos canteiros.

9.6.1.1. Acos

9.6.1.1.1. Os acos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco,
colocados sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.6.1.2. Agregados

9.6.1.2.1. Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em
locais limpos e drenados, de modo que ndo sejam contaminados por ocasido
das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente para garantir a
continuidade dos servigos na obra.

9.6.1.3. Cimento

9.6.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em
depdsitos isentos de umidade, a prova d'agua, adequadamente ventilados e
providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as prescricdes da
NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.6.1.4. Madeiras

9.6.1.4.1. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente
espacamento entre as pilhas, para prevencdo de incéndio. O material
proveniente da desforma, quando nao for mais aproveitavel, sera retirado das
areas de trabalho, sendo proibida sua doacgao a terceiros.

9.7. FORMAS

9.7.1. Generalidades

9.7.2. Materiais:

9.7.2.1. Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura n&o visiveis
poderdo ser executadas com madeira serrada bruta.

9.7.2.2. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas
(tipo madeirite), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia
da execucgdo, desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela
Fiscalizacao.

9.7.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido
desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo
isentos de deformacgdes, também a critério da Fiscalizagao.

9.7.3. Execucéao



9.7.3.1. As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para
que as deformacdes, devido a acédo das cargas atuantes e das variagbes de
temperatura e umidade, sejam despreziveis.

9.7.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os
contornos, as linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

9.7.3.3. Garantir-se-a a vedagao das formas, de modo a ndo permitir fuga da
nata de cimento.

9.7.3.4. A amarragao e o espagcamento das formas deverao ser feitas através
de tensor passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com
espagamento uniforme.

9.7.3.5. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com
argamassa.

9.7.3.6. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de
concreto, ou espacgadores proprios em PVC, porém ndo se admitira uso de
tacos de madeira

9.7.3.7. Os pregos ser&o usados de modo a ndo permanecerem encravados no
concreto apos a desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-
a utilizar a elevacao destas, como forma na execugao de pilares e o respaldo
das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as dimensdes das
pecas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagado, alinhamento, prumo e
travamento.

9.7.3.8. Na forma dos pilares deverao ser previstas janelas (abertura) no local
da emenda, para limpeza da junta concretada.

9.7.4. Escoramento

9.7.41. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagdes
superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR 6118/2007.

9.7.5. Precaugbes anteriores ao langamento do concreto

9.7.5.1. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as
posicbes das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura
corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

9.7.5.2. As superficies que ficardao em contato com o concreto serdo limpas,
livres de incrustagbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas
absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagdo, fazendo-se
furos para escoamento de agua em excesso.

9.8. ARMADURAS



9.8.1. Generalidades

9.8.1.1. As armaduras serao constituidas por vergalhées de ago do tipo CA-
50A e fios do tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer
rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes contidos na NBR
6118/2007. Para efeito de aceitacdo de cada lote de aco, a Empreiteira
providenciara a realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e
tracéo, através de laboratorio idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e
NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de
conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007.

9.8.1.2. Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18
em lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢des
previstas na NBR 6118/2007.

9.8.1.3. A Empreiteira devera executar todas as armaduras de ago, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas,
emendas por superposi¢cdo ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a
perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagdes do projeto ou
determinacdes da Fiscalizacao.

9.8.2. Cobertura de concreto

9.8.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos,
tera cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR
6118/2007.

9.8.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, seréo
confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura
prevista. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a
do concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serao
providas de arames para fixagdo nas armaduras.

9.8.3. Limpeza
9.8.3.1. As barras de ago deverdao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente

destacadas por oxidacgéo.

9.8.3.2. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora
das respectivas formas.

9.8.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera
cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes
dessa limpeza n&do permanec¢am retidos nas proprias formas.

9.8.4.2. As barras n&o poderéo ser dobradas junto a emendas com solda.

9.8.5. Emendas



9.8.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo
com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR
6118/2007.

9.8.5.2. As que nao forem previstas, s6 poderao ser localizadas e executadas
conforme a mencionada norma.

9.8.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operacdes de
montagem, langamento e adensamento do concreto, € permitido o uso de
fixadores e espagadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo
preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de
modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

9.8.7. Protecao

9.8.7.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo
deverao estar dispostas de modo a nao acarretarem deslocamento nas
armaduras.

9.8.7.2. As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao através
de pintura com nata de cimento ou 6leo soluvel e, na retomada da
concretagem, seréo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

9.9. PREPARO DO CONCRETO
9.9.1. Generalidades

9.9.1.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento
apropriado e bem dimensionado, em funcdo das quantidades e prazos
estabelecidos da obra.

9.9.1.2. O concreto empregado na execugdo das pecas devera satisfazer
rigorosamente as condigbes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade
adequada as condicdes de exposig¢do, assim como obedecer, além destas
especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da ABNT.

9.9.2. Materiais

9.9.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente
uniforme, sendo os agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizagdo dos
agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensdes das pegas a serem
concretadas, e fixagdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das
pecas.



9.9.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do
concreto aparente, deverédo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas
notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspeg¢des visuais, antes do
recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério da
Fiscalizacao.

9.9.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela
Fiscalizagdo em consonancia com o projeto estrutural. Vedar-se-a o uso de
aditivos que contenham cloreto de calcio.

9.9.3. Ensaios
9.9.4. Dosagem

9.9.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou
proporcionados de maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as
quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para obtencéo de
um concreto denso, resistente e duravel.

9.9.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverao ser tomados a fim de que a
elevagao da temperatura seja a minima possivel

9.10. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em
betoneiras, a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.10.2. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgao, o
tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragao necessaria aumentara com o
volume de concreto amassado e sera tanto maior quanto mais seco for o
concreto.

9.10.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR
6118/2007, e a adigdo da agua sera efetuada sob o controle da Fiscalizagéo.

9.10.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser
acompanhada no local por técnicos especialmente designados pela Empreiteira
e pela Fiscalizagao.

9.11. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.11.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de
tempo possivel.

9.11.2. Nesse sentido, os meios de transporte serao tais, que fique assegurado
o minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregagdo dos
agregados ou uma variagéo na trabalhabilidade da mistura.



9.11.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007

9.12. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.12.1. O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e
aprovado pela Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem n&o
previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel
do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes das respectivas lajes e
vigas.

9.12.2. A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizagdo, e em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operagdo de concretagem, que somente
podera ser iniciada apos sua correspondente liberagcdo, a ser dada pela propria
Fiscalizacao.

9.12.3. O inicio de cada operacdo de langcamento esta condicionado a
realizagdo dos ensaios de abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na
presenca da Fiscalizagao, em cada betonada ou caminhdo-betoneira. Para
todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 e 1.

9.12.4. O concreto s6 sera langcado depois que todo o trabalho de formas,
instalagdo de pecas embutidas e preparagdo das superficies estiverem
inteiramente conclusos e aprovados.

9.12.7. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e
praticavel, diretamente em sua posicao final e ndo devera fluir de maneira a
provocar sua segregagao.

9.12.8. No caso de pilares, para evitar formacido de vazios antes da sua
concretagem, deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de
cimento e areia usando e mesmo fator agua e cimento do concreto, com 3 a 4
cm de altura.

9.12.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo
praticavel em termos de densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos, de
tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e
pecas embutidas.

9.13. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.13.1. Durante e imediatamente apds o langcamento, o concreto devera ser
vibrado com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento
sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

9.13.2. Durante o adensamento tomar-se-do as precaucdes necessarias para
que nao se formem nichos ou haja segregagcéo dos materiais; dever-se-a evitar
a vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia.



9.13.3. O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos
mecanicos através de vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes
adequadas as varias pecgas a serem preenchidas, a critério da Fiscalizacao.
9.13.4. Para as lajes poderao ser utilizados vibradores de placa. A utilizagao de
vibradores de forma estara condicionada a autorizagdo da Fiscalizacédo e a
medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos
moldes.

9.13.5. Os vibradores de imersdo nao serao operados contra formas, pecas
embutidas e armaduras. A vibracido devera ser completada por meio de
ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e
qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.13.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas
prescri¢des da norma NBR 6118/2007.

9.14. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.14.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem
da superficie da junta por meio de jato de agua e ar sob pressdo, com a
finalidade de remover todo o material solto e toda nata de cimento que tenha
ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.14.2. Se eventualmente a operagcdo sO puder processar-se apos o
endurecimento do concreto, a limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de
jato de ar comprimido e areia.

9.14.3. A Fiscalizagdo nao autorizara o reinicio da concretagem se a operagéo
da limpeza n&o for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de
dilatagdo sera com silicone ou similar. Também, seguir-se-a o disposto na
norma NBR 6118/2007.

9.15. CURA DO CONCRETO

9.15.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies
expostas, com o objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratagéo do
cimento.

9.15.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies
deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de
temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a
aderéncia com a armadura.

9.15.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serédo
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias
apos o langcamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de



cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagdo de uma pelicula
impermeavel.

9.15.4. Nao poderao ser usados processos de cura que descolorem as
superficies expostas do concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragao
das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

9.15.5. Todo o concreto n&o protegido por formas e todo aquele ja desformado,
devera ser curado imediatamente apos ele ter endurecido o suficiente para
evitar danos nas suas superficies.

9.15.6. O método de cura dependera das condi¢gdes no campo e do tipo de
estrutura em que sera executada.

9.16. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.16.1. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido
resisténcia para suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas
atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para ndo sofrerem danos
na ocasiao da sua retirada

9.16.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR
6118/2007, de maneira e ndo prejudicar as pegas executadas.

9.16.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser de 3 (trés)
dias para faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores,
deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espagados, a fim
de garantir estabilidade mecénica a estrutura.

9.16.4. Ficara a critério da Fiscalizacdo, sob sua responsabilidade, autorizar
desformas com prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.17. REPAROS ESTRUTURAIS

9.17.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demoli¢do, remog¢ao do material demolido
e recomposicdo com emprego de materiais adequados, a serem aprovados
pela Fiscalizagdo, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a
critério da Fiscalizagdo, sera ouvido o projetista (calculista).

9.17.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que
eventualmente resultarem em superficies defeituosas, obrigatoriamente seréo
reparadas, de modo a se obter as caracteristicas do concreto inicial. A
programagao e execugao de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela
Fiscalizacao.

9.17.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serao
eliminadas.

9.18. PILARES



9.18.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural,
respeitando suas especificagcdes, locacido, dimensao e prumo, com resisténcia
minima a compressao de 20 MPa.

9.19. VIGAS

9.19.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural,
quanto a dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como teréo
resisténcia minima a compressao de 20 MPa.

9.20. TOLERANCIA NA EXECUGAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na construcdo da estrutura da obra ndo serao tolerados desvios dos
alinhamentos, niveis e dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos
limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes de pilares, vigas e lajes: por
falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das fundagdes: por falta 10 mm
e por excesso 30 mm.

10. REVESTIMENTOS
10.1 Chapisco

10.1.1. Apos instalagdo de todas as tubulagdes, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com
peneira fina, constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia
grossa, no trago 1:3.

10.2. Argamassas de Revestimento — Emboco e Reboco

10.2.1. A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apds a
completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira,
misturando-se primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha
fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago
1: 4: 5, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na propor¢ao de 1:
9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".
10.2.2. A composigcédo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada),
cal hidratada e cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de
18 litros como padrao de referéncia.

10.2.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades dos servigos a serem executados em cada etapa, de maneira a
ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

10.2.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir
do primeiro contato do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la.



10.2.5. A espessura maxima tanto do embog¢o como do reboco, contada a partir
do tijolo chapiscado, sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para
as externas. O seu acabamento devera ser desempenado com régua de
aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera
apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, nao sendo
tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

10.2.6. Sera permitida a utilizagdo de argamassa industrial (pré - preparada),
em sacos de 20 a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial
atencdo as recomendagdes do fabricante, quanto a aplicagdo e dosagem do
produto.

11.0 - PINTURA
11.1. Normas Gerais

11.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia.

11.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas,
isentas de mofo e principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo
em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

11.1.3. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre
duas demaos sucessivas.

11.1.4. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos
de chuva.

11.1.5. Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies
nao destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que n&o
puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca,
empregando-se removedor adequado.

11.1.6. Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a
Empreiteira consultar a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e
aprovacao.

11.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com
papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos
de pintura.

11.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera
cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, para
remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte de tinta.



11.1.9. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou
brilhante).

11.1.10. So serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.

11.1.11. As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de
fabrica, intactas.

12.0. Pintura em Esmalte Sintético

12.1.1. Todas as portas e portdes, bem como suas aduelas e alizares, deverao
primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para,
posteriormente, receber tinta esmalte sintético, em duas demaos, cor e
tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo, caso estas ndo estejam previstas
no projeto arquitetdnico.

13.0 — SERVICOS DIVERSOS

13.1. Toda a testada da edificagcdo recebera a construcdo de uma nova
calcada. As calgadas externas serdo em concreto desempenado, Fck = 15
MPa, e=7cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos
perfeitos.

- Tijolos Furados: serdo de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo a EB-
20R. Devem ser bem cozidos, com taxa de absor¢ao de umidade maxima de 20%
com taxa de compressao de 14 Kg/cm?, de acordo com NB 7171 da ABNT.

Os tijolos terdo 8 furos, com dimensdes de 9 x 19 x 19 cm. Para otimizagdo dos cortes
dos tijolos, nas adaptagbes de sua modulagdo, 10% de sua quantidade devera ter
comprimento de 19 cm, ou conforme recomendacé&o do fabricante, ou ainda conforme
orientagdo da FISCALIZACAO que verificara as necessidades especificas da obra.
Deverao ainda apresentar coloragao uniforme, sem manchas, sem empenamentos ou
bordas salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.

- as cintas terdo (20x30)cm com 40 5/16” e estribos a cada 20cm com © de 5mm.
Serado executadas de acordo com todas as especificagdes para pecas de concreto
armado;

-0s revestimentos seguirdo as especificagdes definidas neste memorial. Primeiro o
chapisco, embogo/reboco e pintura;

14.0 SERRALHERIA - os portdes ( dois no total) serdo requadrados com
metalon 20x30, chapa AWG #16, modelo conforme projeto, com porta
cadeado e cadeado inclusos. Serdao instalados dois portdes, um de
(1,50x2,10)m e outro com (3,00x3,00)m

As medidas deverdao ser conferidas na obra. Nao serdo aceitas as pecas que
apresentarem defeitos. Os portdes serdo submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO que podera rejeita-los, mesmo que estejam ja fixados.



-a CONSTRUTORA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a
demoligdo, bem como a reconstrucdo dos servigos julgados imperfeitos pela
FISCALIZACAO.

- nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo por parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZACAO das
perfeitas disposi¢gdes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes.

-na leitura e interpretacdo dos projetos apresentados, sera levado em conta que a
execucao dos mesmos obedecera as normas técnicas da ABNT, na sua forma mais
recente, aplicaveis ao caso.

-serdo observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades do projeto
arquiteténico e planilha, a fim de que haja perfeita concordancia na execugédo dos
servigos. A execucdo de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos
fornecidos, implica na integral responsabilidade da EMPREITEIRA pela sua
resisténcia e estabilidade.

Estas especificagdes definidas neste memorial abrangem toda a execugéo do
concreto armado na obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e
protecdo do mesmo. Para cada caso deverdo ser seguidas as Normas,
Especificacdes e Métodos Brasileiros especificos.

15.0 — SERVICOS FINAIS

15.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as
instalagbes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua,
esgoto, luz e telefone).

15.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
Serado realizadas demolicdes para retirada de paredes internas, conforme
projeto e a remogao de todas as portas, todo entulho devera ser removido e
encaminhado para local de destino apropriado. Seréo criados novos cdmodos e
banheiros, sobre os mesmos sera executada a laje pré-moldada, devendo-se
respeitar as normas de execugdo da mesma e as areas destinadas no projeto
basico de arquitetura.

15.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a prote¢cdo dos pisos
recém concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra
ou a passagem obrigatoria de operarios assim o exigirem.



15.4. Serao lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os
pisos ceramicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda:
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protegdo minima
consistira da aplicacdo de uma deméao de cera incolor.

15.5. Os azulejos serao inicialmente limpos com pano seco; salpicos de
argamassa e tintas serdo removidos com esponja de aco fina; lavagem final
com agua em abundancia.

15.6. A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.
15.7. Os pisos cimentados seréo lavados com solugao de acido muriatico (1:6),
enquanto que salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de
aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

15.8. Os aparelhos sanitarios serao limpos com esponja de ago, sabao e agua.
Os metais deverdo ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar acido
muriatico nos metais e aparelhos sanitarios.

15.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serao limpas
com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

15.10. Nesta ocasi&o sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra
pela Fiscalizagao da Contratante.

Unai, 19 de margo de 2018

Maria de Fatima Cotrim de S&
Engenheira Civil
CREA — MG 55476/D



