
OBRA:

DATA:

ITEM
DESCRIÇÃO - Fornecimento e instalação UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 
R$ PREÇO TOTAL R$

1.0 Serviços preliminares
1.1 Aluguel de container largura 2,20 comp. = 6,20m alt.= 2,50m, chapa em aço c/ nervura trapezoidal, forro 

com isolamento termo/acústico, incluindo inst.elétrica, piso naval mês 3,00 339,84 1.019,52
1.2 Ligação provisória de água e esgoto un 1,00 409,12 409,12
1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - instalada m² 3,00 312,36 937,08

Subtotal ÍTEM 01 2.365,72
2.0 Trabalhos em terra
2.1 Escavação manual de valas h <= 1,50 m m³ 15,60 22,94 357,90

Subtotal ÍTEM 02 357,90
3.0 Fundações/infraestrutura
3.1 Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov. 3 vezes - corte/montagem/ escoramento/desforma m² 102,83 39,01 4.011,36
3.2 Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 12,7mm (1/2") kg 960,00 7,50 7.200,00
3.3 Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento m³ 14,75 362,67 5.349,43
3.4 Lançamento e adensamento de concreto em fundações. m³ 14,75 61,88 912,80
3.5 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações e baldrames, duas demãos m² 43,79 5,76 252,21

Subtotal ÍTEM 03 17.725,80
4.0 Estrutura
4.1 Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc 

fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa m² 49,61 63,00 3.125,43
4.2 Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/ 

montagem/escoramento/desforma m² 86,60 63,76 5.521,58
4.3 Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50 12,5mm (1/2) kg 363,00 7,50 2.722,50
4.4 Concreto estrutural fck=25mpa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento m³ 5,58 328,84 1.834,93
4.5 Verga e contraverga moldadas in loco, em concreto, para janelas com mais de 1,5 m de vão m 12,40 46,82 580,57

Subtotal ÍTEM 04 13.785,01
5.0 Alvenaria
5.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), juntas 12mm m² 141,05 29,24 4.124,30
5.2 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4(cimento e 

areia), juntas 12mm - muro de divisa e mureta m² 139,51 55,49 7.741,41
Subtotal  ÍTEM 05 11.865,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ/MG  

PLANILHA DE CUSTOS

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA P/ 
FEIRA DO PRODUTOR  NO BAIRRO CANAÃ

10/04/2018
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6.0 Cobertura
6.1 Estrutura metálica em tesouras, vão 15,75m - dimensionamento, fornecimento, fabricação, transporte e 

instalação m² 607,16 72,85 44.231,61
6.2 Estrutura metálica em tesouras, vão 18,07m - dimensionamento, fornecimento, fabricação, transporte e 

instalação m² 470,90 75,54 35.571,79
6.3 Cobertura em telha metálica galvanizada  e=0,5mm com  2 águas, incluso içamento e cumeeira em perfil 

ondulado de alumínio - e fechamento de uma lateral  m² 1.214,50 38,53 46.794,69
6.4 Pilares em estruturas metálicas perfil U duplo - dimensionamento, fornecimento, fabricação, transporte e 

montagem de estruturas metálicas em perfis soldados kg 2.106,64 8,85 18.643,73
6.5 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33cm m 135,22 33,02 4.464,96
6.6 Tubo PVC série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais m 27,00 20,87 563,49
6.7 Joelho 90º, PVC série R, água pluvial, DN 100mm, soldável uni. 6,00 23,30 139,80
6.7 Joelho 45º, PMC série R, água pluvial, DN 100mm, soldável uni. 12,00 20,96 251,52

Subtotal ÍTEM 06 150.661,58
7.0 Serralheria
7.1 Janela de alumínio Maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco m² 1,44 433,31 623,97
7.2 Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação m² 3,30 284,29 938,16
7.3 Grade em estrutura metálica tubular - conforme projeto - incluindo canaletas de encaixe m² 9,05 231,85 2.098,24

Subtotal ÍTEM 07 3.660,37
8.0 Carpintaria
8.1

Porta em aço de abrir com guarnição, 87x210cm, fixada com
parafusos, inclusive fechadura e chave - fornecimento e instalação. Af_08
melamínico nas duas faces, completa un 4,00 445,79 1.783,16

8.2 Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso 
dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado un 4,00 293,95 1.175,80

8.3 Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,90x1,60m, incluso 
dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado un 2,00 340,27 680,54

Subtotal ÍTEM 08 3.639,50
9.0 Diversos
9.1 Divisória em granito cinza andorinha e = 3 cm, inclusive ferragens cromadas m² 20,92 349,48 7.311,12
9.2 Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, fornecimento e instalação m² 1,83 190,19 348,05
9.3 Barra de apoio em aço inox para P.N.E.  L = 90 cm (vaso sanitário) un 4,00 287,69 1.150,77

Subtotal ÍTEM 09 8.809,94
10.0 Revestimento
10.1 Chapisco traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual m² 394,92 4,05 1.598,67
10.2 Emboço massa única traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual m² 394,92 19,10 7.541,45
10.3 Cerâmica esmaltada de 1ª linha, em paredes, , padrão médio, fixada com argamassa colante e 

rejuntamento com cimento branco m² 80,00 35,71 2.856,92
Subtotal ÍTEM 10 11.997,04

11.0 Pisos, soleiras e rodapés
11.1 Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico m² 46,86 32,59 1.527,01
11.2

Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual m² 46,86 17,54 821,85
11.3 Piso em cerâmica esmaltada 1ª linha, PEI-4, assentada com argamassa colante m² 46,86 61,12 2.863,87
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11.4 Rodapé em cerâmica esmaltada, assentada com argamassa e rejuntamento em cimento branco ml 23,52 9,47 222,76
11.5 Calçada em concreto, espessura = 0,07 m - nivelada m² 14,19 31,45 446,30

Subtotal ÍTEM 11 5.881,79
12.0 Vidros
12.1 Vidro temperado incolor, espessura 6mm m² 1,44 73,51 105,85
12.2 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m² 2,00 205,26 410,52

Subtotal ÍTEM 12 516,37
13.0 Pintura
13.1 Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos m² 282,26 13,00 3.669,38
13.2 Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demãos m² 115,34 9,40 1.084,64
13.3 Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro. m² 4,74 17,70 83,91

Subtotal ITEM 13 4.837,93
14.0 Instalações
14.1 Fornecimento e instalação de materiais hidrossanitários -água

14.1.1 Tubo de PVC soldável, 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 12,00 3,78 45,35
14.1.2 Tubo PVC soldavel agua fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 20,00 10,65 213,00
14.1.3 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão médio, com engate flexivel plástico 1/2"x30cm - 

fornecimento e instalacao un 5,00 44,09 220,43
14.1.4

Vaso sanitário sifonado louça branca padrão médio, completo, com conjunto para fixação para vaso 
sanitário com parafuso, arruela e bucha e kit extensor para bacia sanitária - fornecimento e instalação

un 6,00 155,75 934,50

14.1.5 Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40mm) un 6,00 2,26 13,56
14.1.6 Engate ou rabicho flexível plástico (PVCou abs) branco 1/2" x 30cm un 5,00 2,95 14,76
14.1.7 Registro gaveta 1.1/4" bruto latão  - fornecimento e instalacao un 2,00 43,88 87,75
14.1.8 Registro de esfera soldável - 25mm un 4,00 17,32 69,28
14.1.9 Registro de esfera soldável - 50mm un 2,00 40,13 80,26

14.1.10 Registro gaveta roscável 3/4" - c/ canopla acab cromado un 2,00 103,82 207,63
14.1.11 Válvula de descarga de 1 1/2"  com registro e acabamento em metal cromado un 6,00 180,00 1.080,00
14.1.12 Tubo de ligação - água para vaso 1 1/2" x 20 cm un 6,00 38,63 231,75
14.1.13 Tubo para válvula de descarga com adaptador d = 1 1/2" un 6,00 22,88 137,25
14.1.14 Lavatório ou cuba p/ bancada un 5,00 64,72 323,61
14.1.15 Hidrômetro 3/4" com caixa de proteção e registro copasa un 1,00 71,02 71,02
14.1.16 Caixa d'agua em polipropileno 1000 litros - com acessórios un 2,00 666,30 1.332,60
14.1.17 Torneira bóia de 3/4"- fornecida e instalada un 2,00 26,65 53,30
14.1.18 Tê 90º soldável de 25mm un 4,00 5,51 22,04
14.1.19 Joelho 25mm un 4,00 4,43 17,72
14.1.20 Joelho de 50mm un 4,00 8,70 34,80
14.1.21 Tê 90º soldável de 50mm un 4,00 13,34 53,36
14.1.22 Joelho soldável com bucha de latão de 25mmx1/2" un 3,00 2,26 6,78
14.1.23 Tê 90º soldável com bucha de latão de 25mmx 1/2" un 4,00 13,34 53,36

Subtotal 5.304,11
14.2 Fornecimento e instalação de materiais hidrossanitários - esgotos
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14.2.1 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa 
(cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo 
c - escavação e confecção un 1,00 117,08 117,08

14.2.2 Caixa sifonada em PVC 250x172x50mm simples - fornecimento e instalação un 2,00 32,13 64,25
14.2.3 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao un 2,00 32,13 64,25
14.2.4 Sifão em metal cromado 1"x1.1/2" - fornecimento e instalacao un 5,00 90,90 454,52
14.2.5 Válvula em plástico cromado 1" para lavatório - fornecimento e instalação un 5,00 11,76 58,80
14.2.6 Tubo PVC esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao m 11,00 35,67 392,40
14.2.7 Tubo PVC esgoto predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação m 14,00 24,47 342,60
14.2.8 Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao m 6,00 17,67 106,04
14.2.9 Mictório de louça branca c/sifão integrado e med 33x28x53cm ferragens  em metal cromado registro de 

pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2" - fornecimento e instalação un 2,00 216,88 433,77
Subtotal 2.033,70

14.3 Fornecimento e instalação de materiais elétricos
14.3.1 Cabos do Alimentador Principal.

14.3.1.1 Cabo Flexível de Cobre Isolação anti-chama 0,6/1KV de 10mm2 - PRETO. Obs.: Fases do Alimentador 
Principal da Caixa do Padrão até ao QDescritório. m 137,03 7,70 1.055,13

14.3.1.2 Cabo Flexível de Cobre Isolação anti-chama 0,6/1KV de 10mm2 - AZUL. Obs.: Neutro do Alimentador 
Principal do Padrão até ao QDescritório. m 45,68 7,70 351,74

14.3.2 Eletroduto do Alimentador Principal.
14.3.2.1 Eletroduto PVC Rígido Roscável, 1 1/4" de diâmetro, inclusive conexões. m 36,33 18,84 684,46
14.3.2.2 Eletroduto Aço Galvanizado a Fogo, SEMI-pESADO, roscável, d=1.1/4" de diâmetro nominal. OBS.: utilizar 

na Travessia da Rua m 8,15 19,27 157,05
14.3.2.3 Concreto para envelope de proteção de eletrodutos enterrados enterrado no solo, Concreto Usinado 

Convencional (não Bombeável) classe de resistência C15, Fck=20MPa, com brita 1 e 2, Slump=80Mm +/- 
10Mm (NBR 8953). Obs.: Camada de 10cm de espessura sobre o eletroduto enterrado.

m³
0,20 231,20 46,24

14.3.2.4 Tampa ferro fundido com aro perfil metálico tipo "ZB" em caixa de passagem elétrica, dimensões: 
52x44x70cm - modelo CEMIG. Obs.: comp.xlarg.xalt. pç 1,00 94,50 94,50

14.3.3 Cabos de Circuitos de Distribuição e Terminais.
14.3.3.1 Cabo Flexível de Cobre de 2,5mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - PRETO. m 26,63 2,63 70,04
14.3.3.2 Cabo Flexível de Cobre de 2,5mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - AZUL. m 26,63 2,63 70,04
14.3.3.3 Cabo Flexível de Cobre de 2,5mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - VERDE. m 26,63 2,63 70,04
14.3.3.4 Cabo Flexível de Cobre de 6,0mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - PRETO. m 290,60 4,93 1.432,66
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14.3.3.5 Cabo Flexível de Cobre de 6,0mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - AZUL. m 290,60 4,93 1.432,66
14.3.3.6 Cabo Flexível de Cobre de 6,0mm2 Isolação PVC - 70°C Anti-Chama 0,6/1KV - VERDE. m 290,60 4,93 1.432,66
14.3.3.7 Cabo de cobre PP de 3 x 2,5mm2 de 0,6/1KV de classe isolação em PVC, com 3 condutores(vias).   m 62,40 6,68 416,83
14.3.3.8 Pontos de Circuitos de Distribuição e Terminais.
14.3.3.9 Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples(1 módulo), caixa, eletroduto 3/4", cabo 2,5mm2, rasgo, 

quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). ptos 6,00 88,80 532,80
14.3.3.10 Ponto de tomada média, incluindo tomada 10A/250V, caixa, eletroduto 3/4", cabo 2,5mm2, rasgo, quebra e 

chumbamento. ptos 4,00 106,08 424,32
14.3.3.11 Ponto de tomada alta, incluindo tomada10A/250V, caixa, eletroduto 3/4", cabo 2,5mm2, rasgo, quebra e 

chumbamento. ptos 2,00 106,08 212,16
14.3.3.12 Ponto de tomada baixa, incluindo tomada10A/250V, caixa, eletroduto 3/4", cabo 2,5mm2, rasgo, quebra e 

chumbamento. ptos 4,00 106,08 424,32
14.3.3.13

Ponto seco para instalação de TV, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho. ptos 1,00 142,74 142,74
14.3.3.14 Ponto seco para instalação de Alarme, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com 

espelho. ptos 1,00 142,74 142,74
14.3.3.15 Pontos Terminais de Iluminação. 
14.3.3.16 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36W. pç 4,00 71,51 286,04
14.3.3.17 Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 10W bulbo tradicional, E27, branco quente. pç 2,00 66,95 133,90
14.3.3.18 Refletor em Alumínio com suporte e alça, com lâmpada 250W, E40. pç 13,00 179,66 2.335,58
14.3.3.19 Pontos Terminais de Tomadas Duplas. 
14.3.3.20 Condulete/Dailet Múltiplo com Rosca de Alumínio 4 X 2" TIPO "X" de 3/4" com Tampa para Tomada e 

parafusos. pç 15,00 16,61 249,15
14.3.3.21

Condulete/Dailet Múltiplo com Rosca de Alumínio 4 X 2" TIPO "X" de 3/4" com Tampa Cega e parafusos. pç 13,00 16,61 215,93
14.3.3.22 Tomada Baixa(2 módulos), 2P+T 10 A, 10 A / 250 V, incluindo suporte e placa. pç 15,00 28,76 431,40
14.3.3.23 Eletrodutos de Circuitos de Distribuição e Terminais, Conexões e Acessórios. 
14.3.3.24 Eletroduto 3/4" Aço Galvanizado, Tipo Leve, inclusive conexões d = 3/4". m 64,00 19,10 1.222,40
14.3.3.25 Abraçadeira Aço Galvanizado a Fogo Tipo "D" ou Taça para Eletroduto d = 3/4" de diâmetro. pç 66,00 0,55 36,30
14.3.3.26 Parafuso Aço Zincado Cabeça Chata Rosca Soberba Ø4,8 X 30mm. pç 66,00 0,20 13,20
14.3.3.27 Eletroduto PVC Rígido, rosca, inclusive conexões d = 3/4". m 145,98 11,59 1.691,91
14.3.3.28 Caixa de passagem 30x30x40Cm com tampa de concreto de 8Cm de espessura e dreno brita. pç 16,00 131,08 2.097,28
14.3.3.29 Isolação e Marcação de Sequência de Fases.
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14.3.3.30 Fita isolante adesiva, uso até 750V, rolo de 19mmx20m na cor Preta. rl 2,00 14,92 0,00
14.3.3.31 Fita isolante Auto-Fusão, uso até 69KV, rolo de 19mmx3m na cor Preta. (Isolação) rl 3,00 1,07 3,21
14.3.3.32 Fita isolante adesiva, uso até 750V, rolo de 19mmx5m na cor Vermelha (FASE "A"). rl 1,00 4,24 4,24
14.3.3.33 Fita isolante adesiva, uso até 750V, rolo de 19mmx5m na cor Branca     (FASE "B"). rl 1,00 4,24 4,24
14.3.3.34 Fita isolante adesiva, uso até 750V, rolo de 19mmx5m na cor Amarela   (FASE "C"). rl 1,00 4,24 4,24
14.3.3.35 Quadro de Distribuição, Proteção e Aterramento.
14.3.3.36 Quadro Distribuição Metálico em Pintura Eletrostática, Embutir, para 24 Disjuntores Monopolares "DIN", 

com Placa de Montagem Laranja, com Barramento Trifásico, Neutro e Terra. pç 1,00 391,19 391,19
14.3.3.37 Disjuntor Tripolar padrão DIN 50A, 220/230Vac - 5KA. Obs.: Alimentador do QD do Escritório. pç 1,00 85,14 85,14
14.3.3.38 Disjuntor Tipo DIN, Bipolar 20A, 240Vac de 5KA de capacidade de interrupção simétrica. pç 5,00 58,18 290,90
14.3.3.39 Disjuntor Tipo DIN, Monopolar 20A, 240Vac de 5KA de capacidade de interrupção simétrica. pç 12,00 11,90 142,80
14.3.3.40 Terminal de Pressão em Bronze (Tipo Botinha) para cabo 10mm2. pç 3,00 12,65 37,95
14.3.3.41

Parafuso Sextavado Latão Ø1/4"x1" para Fixação, Tipo Máquina Rosca Inteira, com Porca e Arruella Lisa. pç 3,00 0,32 0,96
14.3.3.42 Sistema de SPDA.
14.3.3.43 Cabo de Cobre NU de 35mm2. m 41,60 21,54 896,06
14.3.3.44 Conector Parafuso Fendido de Bronze Split-Bolt para cabo de 35mm2. pç 64,00 2,87 183,68
14.3.3.45 Clip's de Aço Galvanizado 3/8". pç 64,00 2,87 183,68
14.3.3.46 Arame de Aço Galvanizado Nº12 BWG (diâmetro 2,76mm). Obs.: Fazer o máximo possível de 

Amarrações no Parafuso Chumbador com a Ferragem das Armações do Bloco - Estaca de Concreto 
Armado, antes da Concretagem. Kg 2,00 10,20 20,40

14.3.3.47 DIVERSOS.
14.3.3.48 Placa Acrílica de Advertência para Quadro de Distribuição, com os dizeres: "DEIXAR DISJUNTOR GERAL 

DESLIGADO PARA GALPÃOS FORA DE USO!" unid. 1,00 20,00 20,00
Subtotal 20.154,89

Subtotal ÍTEM 14 27.492,70
15.0 Limpeza final e remoções
15.1 Limpeza final da obra c/ remoção de entulhos m² 1.205,10 1,85 2.229,44

Subtotal ÍTEM 15 2.229,44

265.826,80
332.283,49                           

COD. SINAPI E SETOP
BDI UTILIZADO DE 25%

VALOR TOTAL
CUSTO DA OBRA
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