PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:
SERVIGOS PRELIMINARES PARA A INSTALAGAO DO ELEVADOR,;
COBERTURA DO PALACIO CAPIM BRANCO EM ESTRUTURA METALICA;
INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.



PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descrigdes tem por objetivo principal especificar os
servicos que serdao executados designados como itens da obra:

1 Construcgao do fosso do elevador, conforme projeto, em estrutura metalica;
2 Instalagao dos aparelhos de ar condicionado na laje superior embaixo da cobertura;

3 Cobertura do prédio Palacio Capim Branco, em estrutura metalica.

DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execugdo dos itens da obra relacionados, ficara a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apds processo licitatorio, que deverd providenciar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA local, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de
prestagdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira ¢ a Prefeitura. Para a execugao
dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da
obra, diario de obra, licencas ¢ alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e
interpretagdo dos Projetos e Planilha Orcamentaria. Se existirem itens que vao além dos
servicos descritos, estes serdo desprezados em funcao da ndo existéncia do item na planilha
apresentada e se por ventura faltar algum esclarecimento sobre itens elencados para serem
executados, estes serdo devidamente esclarecidos pela Fiscalizagao.

1.2. Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, planilha de custos e cronograma, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da
obra com a Prefeitura, que dard sua anuéncia aprovativa ou nao.



2.0 - SERVICOS

1)

2)

3)

Fosso para instalacdo do elevador:

- Recortar as lajes com ferramenta apropriada, sendo o servi¢o executado de cima
para baixo. Escorar a laje em cada pavimento, fechar com tapume pintado nas trés
laterais.

- No piso, apo6s retirada do contrapiso deve-se escavar nas dimensdes do fosso até
profundidade de 1,50m abaixo do piso do pavimento térreo.

- Todos os recortes das lajes receberdo uma viga em concreto armado em todo o
perimetro, na largura de 20cmxelaje.

- No nivel -1,50m do piso do pavimento térreo, deve-se escavar um pilar nas
dimensdes (40x40)cm a uma profundidade de 70cm e abaixo do pilar, uma sapata
com as dimensdes conforme projeto.

- Todo o fechamento lateral do fosso sera fechado com alvenaria, rebocada e
pintada.

- A face frontal do fosso serd fechada ao final, apds a colocacdo das vigas em
estrutura metalica e a instala¢do do elevador.

- O acabamento da frente do fosso do elevador sera fechado com tijolos furados,
embogo e revestido com granito.

- O piso interno do elevador recebera granito inclusive na soleira.

- A parte elétrica € a que contém nas especificacdes de projeto, desde a instalagao de
um quadro de for¢a e luz no ultimo pavimento, até as luminarias do fosso.

- Sera instalado um detector de fumaga, conforme localizagao em planta.

- O fosso do elevador sera elevado acima da ultima laje e sera fechado com laje
impermeabilizada (ver projeto).

- A empresa contratada terd que manter uma cagamba para coleta de lixo e fazer a
retirada periodicamente para local apropriado.

Instalagédo dos aparelhos do ar condicionado na ultima laje

Servigos:
-Todos os aparelhos de ar condicionado que estdo instalados na sede do Palacio
Capim Branco serdo removidos.
- Os aparelhos modelo “Split” serdo instalados na cobertura.
- Os aparelhos de modelo antigo serdo substituidos pelo modelo “split” e serdo
instalados na laje de cobertura. Os aparelhos retirados serdo colocados em local
indicado pelo Fiscal da Obra.

A mudanga dos aparelhos para a laje superior de cobertura, tem como motivo
principal a drenagem dos aparelhos que sera interligada na calha da cobertura. Na
forma como se encontra, a drenagem ndo atende a solicitacdo das normas técnicas e
a fachada do prédio nao pode ser alterado com nenhuma interferéncia aparente.

Cobertura do prédio do Palacio Capim Branco, em estrutura metalica.

A cobertura sera substituida por estrutura metalica, pois apds a instalagdo do
elevador e dos aparelhos de ar condicionado na laje de cobertura, ela também tera a
funcdo de laje de servico. Com a mudanca, o telhado terd altura que permite a
manutencdo dos equipamentos, com deslocamento de pessoas sob o telhado.



- Em primeiro lugar sera feita a retida do telhado existente com reaproveitamento da
madeira e telha. Apds a retirada, somente o Fiscal da Obra indicara o local a ser
colocado o material reaproveitado.

- A estrutura metalica a ser executada terd que seguir rigorosamente as
especificagdes de projeto. A cobertura tera dois niveis, um central e outro nas
extremidades, mais baixo, conforme projeto.

- A posigdo das trelicas/tesouras da cobertura nao deve coincidir com a posi¢ao do
fosso do elevador.

CAPITULO 1- ESPECIFICAGOES TECNICAS

GENERALIDADES

1.1. OBJETIVO

Estas especificagdes tém por objetivo a fixagdo das condigbes técnicas gerais e especificas que
serdo obedecidas na construgdo da estrutura do elevador a ser implantado na sede da Prefeitura
Municipal e fixar as obrigagdes e direitos do CONTRATANTE e da empresa encarregada da
execucgao da obra e servigos, designada CONSTRUTORA OU EMPREITEIRA.

1.2. FISCALIZAGCAO

Cabera ao conjunto dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Unai ou profissional por ela
contratado especificamente para este fim. A FISCALIZACAO cabera as tarefas de superviséo e
fiscalizagdo dos servigos contratados.

1.2.1. A fiscalizagdo acima referida ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade
pelos atrasos, construgdo, méao-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislagéo
vigente e na forma deste documento.

1.2.2. A fiscalizagao podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer profissional do canteiro
de obras desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como
habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.

1.2.3. A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 horas apds a
comunicagao por escrito, da fiscalizago.

1.3. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

1.3.1. Estas especificagdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecgas graficas dos projetos,
parte integrante do contrato de construgao, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.
1.3.2. Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo juntamente com os
projetos e detalhes, peca Unica. Assim, qualquer mengéo formulada em um documento e omitida
nos outros, sera considerada como especificada e valida.

1.3.3. Nenhuma alteragdo se fara em qualquer especificagdo ou nas pegas graficas sem
autorizagdo da FISCALIZACAO, apés a verificagdo da estrita necessidade da alterag&o proposta. A
autorizacao so6 tera validade quando confirmada por escrito.

1.3.4. Os materiais de fabricagdo exclusiva serao aplicados, quando for o caso, e quando omisso
nessas especificagdes, de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos fabricantes.

1.3.5. E expressamente vedada a manutencdo no canteiro de obras de qualquer material ndo
especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.

1.3.6. Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa.
Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensbées medidas em
escala, prevalecerao, em principio, as primeiras.

1.3.7. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes ,consultar a Prefeitura ou os
responsaveis pela elaboragdo do mesmo.



1.3.8. Onde as especificagdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente
omissos ou, na hipétese de duvidas na interpretagao de qualquer pega grafica e demais elementos
informativos, devera sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que
a omissao ou as duvidas sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

1.3.9. A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servicos a serem executados em todo os
seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de execugao, obrigando-se pelo perfeito
funcionamento e acabamento final dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local das obras
para orgar 0s Servicos .

1.3.10. A EMPREITERA deve coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo
estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

1.3.11. Todos os servigos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela
EMPREITERA e aprovado pela FISCALIZACAO. As duvidas e/ou omissdes dos servigos e/ou
materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de responsabilidade da EMPREITERA, que devera
consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas para perfeita concluséo dos servigos.
1.3.12. Se a EMPREITERA encontrar duvida nos servigos ou se lhe parece conveniente introduzir
modificacdes de qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZACAO por escrito. A
apresentagao de tais sugestdes e/ou dividas ndo sera justificativa para qualquer retardamento no
andamento da obra.

1.3.13. Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo
rigorosamente a especificagdo, inclusive na sua aplicagdo. Em caso de duvida ou omissao,
consultar a FISCALIZACAO.

1.3.14. A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que durante o prazo de um ano, a contar da data de entrega dos servigos ,apresentar
defeitos decorrentes de fabricagdo ou ma instalagao.

1.3.15. Todo servigo considerado inaceitavel pela fiscalizagéo sera refeito as custas do proponente
e a critério da FISCALIZACAO

1.3.16. A FISCALIZACAO em nada eximira a proponente das responsabilidades assumidas.

1.3.17 . Nao sera permitido o corte de nenhuma pega estrutural sem a prévia autorizagdo da
FISCALIZACAO.

1.3.19. Todas as concretagens devem, necessariamente, ter a liberagdo prévia da
FISCALIZACAO.

1.4. AMOSTRA DE MATERIAIS

A EMPREITEIRA submetera a aprovagédo da FISCALIZACAO, antes de adquiri-las, amostras
significativas dos materiais a serem empregados nos servicos especificados. Aprovadas, as
amostras serdo mantidas no escritério da obra, para comparagdo com exemplares dos lotes postos
no canteiro para utilizagao.

1.5. ENSAIO DE MATERIAIS

Laboratdrios Tecnoldgicos iddneos procederdo aos ensaios e testes previstos nestas
especificagdes ou requeridos pela FISCALIZACAO quando esta julgar necessario.
Independentemente dos resultados obtidos, a Construtora arcara com todas as despesas
referentes aos ensaios.

A CONSTRUTORA arcara com os custos de demoligao, reconstrugao e substituicdo dos

materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior as tensdes minimas previstas.

1.6. PROTECAO DOS MATERIAIS E SERVIGOS

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deveréo ser totalmente protegidos contra
danos de qualquer origem, durante o periodo da construgéo, ficando a CONSTRUTORA
responsavel por esta protecdo, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer
materiais ou servigos eventualmente danificados sem quaisquer despesas para a CONTRATANTE.
1.7. SUB-EMPREITEIRAS

A CONSTRUTORA sera responsavel perante a CONTRATANTE pelos servigos que venha a
sub-empreitar com terceiros, que deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

1.8. REGULAMENTAGAO DA CONSTRUGAO

Devem ser consideradas como parte integrante destas Especificagbes as Leis, Disposigdes e
Normas em Vigor no territério brasileiro.



1.8.1. Disposi¢des e Regulamentos Estatais, Municipais e Federais, relacionadas com construgéo
e equipamentos, tais como Codigos de Edificagdes, Seguranga e Medicina do Trabalho,
Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), etc..

1.8.2. Regulamentagéo de Concessionarias de Servigos Publicos, tais como fornecimento de Agua,
Esgoto, Energia Elétrica, Telefone e outras repartigbes, tais como Corpo de Bombeiros.

1.8.3. Normas previstas pela ABNT para execugao de servigos, destacando-se em especial:

a) NB. 6118 para execugéao de obras de concreto armado;

b) NBR 5410 para instalagbes elétricas;

1.8.4. CONSTRUTORA, executando quaisquer servicos em desacordo com essas leis,
disposigdes, normas ou regulamentos sem comunicagdo a CONTRATANTE e sem a aprovagao
escrita desta, assumira todos os custos ou penaliza¢des advindos dessa inobservancia.
CAPITULO 2 - INSTALAGOES E SERVIGOS INICIAIS

2.1. INSTALAGAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.1.1. Instalagéo do Canteiro (provisoria):

Cabera a CONSTRUTORA fornecer todo o material, mao-de-obra, ferramental, maquinaria,
equipamentos, etc., necessarios e adequados para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos
com seguranga e qualidade.

2.1.2. Fechamento do local da obra:

O fechamento sera executado em madeira compensada ,visando a seguranga dos funcionarios da
Prefeitura e as exigéncias municipais e de segurancga.

2.1.3. A limpeza da obra e dos entulhos devera ser executado diariamente.Compreende os
servigos de limpeza a remocgao de entulhos as tarefas executadas de forma a deixar livre o terreno
para os trabalhos da obra e dos funcionarios da Prefeitura. As demolicbes e limpeza serado
executados pela CONTRATADA.

2.1.4. Abastecimento de Agua e Energia Elétrica

A CONTRATANTE, quando necessario, providenciara a instalagdo de agua para abastecimento de
todo o canteiro, e de agua potavel para os operarios.A CONSTRATANTE providenciara ainda a
ligacdo de energia elétrica a obra e a instalagdo de luz e forga necessaria a iluminagao e
acionamento dos equipamentos da obra.

2.2. LOCAGAO DA OBRA

2.2.1. Sob a responsabilidade da CONSTRUTORA, a obra devera ser locada com rigor,
observando-se o projeto quanto a altimetria e planimetria.

2.2.2. A locacéao sera executada observando-se as plantas de Fundagdes, Arquitetura,Urbanizacao
e Projeto Aprovado utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas (Gabarito ¢/ cantoneira
de tabuas), fixadas para resistir a tenséo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagao sera
por eixos ou faces de paredes. Deve-se usar sempre aparelhos topograficos de precisdo para
implantar os alinhamentos, as normais e as paralelas.

2.2.3. Apds a marcagdo, a FISCALIZACAO devera atestar e aprovar a locagdo antes de dar
prosseguimento a obra, sem que tal aprovagéo prejudique de qualquer modo o disposto no item
seguinte.

2.2.4. A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara para a CONSTRUTORA na
obrigagao de proceder por sua conta € nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligdes e
reposicdes que se tomarem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO.

2.2.5. Apds locagéo, o Construtor procedera a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes
encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigbes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrito, a Fiscalizagao, quem
competira deliberar a respeito.

2.3. MOVIMENTO DE TERRAS

2.3.1. Todo o movimento de terras sera executado tendo em vista as cotas do projeto. A
fiscalizagdo deve ser notificada e consultada com a devida antecedéncia nos casos de duvidas

2.4. ESCAVAGAO PARA FUNDAGOES

2.4.1. As cavas para fundagbes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do solo serdo
executadas em obediéncia rigorosa ao projeto, e de acordo com a natureza do terreno encontrado
e o volume de trabalho a ser realizado.



2.4.2. Se durante a escavagdo for encontrado solo de natureza duvidosa ndo anotado nas
sondagens e que exija cuidados especiais, a FISCALIZACAO devera ser alertada, a fim de que o
projeto seja revisto por consultores técnicos especializados.

2.4.3. As escavagdes, quando houver necessidade, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, devendo ser tomado todo cuidado aconselhavel para a seguranga dos operarios e da
prépria obra.

2.4.4. As cavas com profundidade superior a 1,50 m serao escoradas, devendo a CONSTRUTORA
apresentar os respectivos projetos para a aprovagdo da FISCALIZACAO. A escolha do tipo de
escoramento dependera da natureza do solo e demais condi¢des locais e ficara a critério da
CONSTRUTORA, sujeita porém a aprovacgédo da FISCALIZACAO.

2.4.5. O fundo da vala sera isento de pedras soltas, detritos orgéanicos, etc. Apés a execugao da
limpeza e antes de lancar o lastro de britas, o solo sera fortemente apiloado.

2.4.6. Todo o fundo de cava sé sera liberado apés APROVACAO DA FISCALIZACAO.

2.5. ATERROS E REATERROS

2.5.1. Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes escavadas da obra,
serdo executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis
danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de
equipamentos utilizados.

2.5.2. Os reaterros serao executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20m de espessura no maximo, adequadamente molhados e energicamente
apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas
aterradas.

2.5.3. Caso seja constatada no terreno a existéncia de antigos aterros, serao realizadas pesquisas
geo-técnicas para perfeita determinagcao das caracteristicas de suporte desse solo, cabendo
também ao CONSTRUTOR todas as providéncias necessarias a corregéo das deficiéncias.
CAPITULO 3 - SERVICOS DIVERSOS

3.1. ANDAIMES E PROTEGOES

Os andaimes deverao ser construidos a uma altura que permita o trabalho, ou seja, a mobilidade e
0 acesso de pessoas ou materiais. Devem ser bem firmes e escorados.

Na construgdo dos andaimes deve-se ter o cuidado de usar tabuas que ultrapassem os vaos, nao
se admitindo em hipétese alguma, emendas das tabuas no meio dos vaos. O contraventamento é
necessario e feito em 45 graus em todas as diregdes de possiveis deslocamentos. Nos andaimes
externos ou de altura elevada devera sempre existir um guarda-corpo.

3.2. EQUIPAMENTOS DE ELEVAGAO DE MATERIAL

Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONSTRUTORA, forem instalados
guinchos ou torres para elevagéo de material, estes deveréo ser colocados para que fiquem o mais
possivel equidistantes dos pontos de distribuicdo de materiais.

CAPITULO 4 - FUNDACOES

4.1. GENERALIDADES

As fundagbes serdo executadas de acordo com os projetos e deverdo obedecer além das
recomendagodes destas especificagdes, o disposto nas normas da ABNT. A fundagao projetada foi
direta com sapatas isoladas, que deverdo ser executadas de acordo com o item 4.4 desta
especificagdo.

O tipo da fundacido projetada foi determinada adotando-se uma Tensdo admissivel do
terreno de 1,0 Kg/cm2, devido a inexisténcia de relatérios de sondagem. Se durante a
escavacdo ou nos estudos realizados for encontrado solo de natureza diferente, sendo
constatado necessidade de alteragdo da fundagdo a FISCALIZAGAO sera notificada por
escrito a fim de providenciar-se uma consultoria especializada.

4.2. TRABALHOS EM TERRA

Os trabalhos em terra, tais como cavas para fundagbes, escoramento, etc., serdo realizados
conforme as recomendacgdes dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 das presentes especificagoes.

4.3. FUNDAGAO DIRETA (SAPATAS)

Entende-se por fundagéo direta, para fins destas especificagdes, aquela em que as tensdes séo
transmitidas diretamente as camadas superficiais do solo. Para edificagdes térreas sdo admitidas,
em geral, taxas de trabalho do solo superiores a 0,75 kg/cm2. Para edificagcbes com mais de um



pavimento, a taxa minima admissivel sera superior a 1,5 kg/cm2. A profundidade das sapatas sera
fixada pelo projeto e verificada no local pela FISCALIZACAO, antes de qualquer concretagem.

O fundo da vala devera atender as recomendagdes dos itens 2.4, em especial o sub-item 2.4.6.

Os servigos de concreto armado necessario a execugao das fundagdes diretas, deverdo seguir as
prescri¢gdes do item 5. - Estrutura e Pegas de Concreto Armado - destas especificagdes.

4.4.1. Sapatas Isoladas

Serao de concreto armado, constituidas por lajes providas ou nao de vigas de equilibrio, conforme
exigéncias do projeto.

a) A altura minima da sapata devera ser de 15 cm.

b) A profundidade da escavagdo para a fundagdo devera ser compativel com a resisténcia
estabelecida no projeto estrutural. Caso as condi¢des do terreno suscitem duvidas quanto a
solugdo de fundagdes a adotar, o problema devera ser submetido por escrito & FISCALIZACAO, a
fim de se providenciar consultoria especializada.

c) Deve-se ter especial cuidado com a colocagao dos estribos no arranque dos pilares na sapata a
fim de manter as posigbes e afastamentos indicados no projeto estrutural.

4.4. CONSIDERAGOES FINAIS

A execugado das fundagbes, de acordo com os projetos fornecidos, implicara na responsabilidade
integral da CONSTRUTORA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Apds o trabalho de fundagbes, a continuidade da obra somente se fara apds a verificagdo da
FISCALIZA(}AO.

CAPITULO 5 - ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

5.1. GENERALIDADES

Estas especificacbes abrangem toda a execugcdo do concreto armado na obra, quanto ao
fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegdo do mesmo para cada caso deverao ser
seguidas as Normas, Especificacées e Métodos Brasileiros especificos.

5.1.1. Na leitura e interpretagédo do projeto estrutural e respectiva memaria de calculo, sera levado
em conta que os mesmos obedecerado as normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente,
aplicaveis ao caso.

5.1.2. Serdo observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos
arquiteténico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia na execugao dos servigos.

5.1.3. A execugao de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos fornecidos, implica na
integral responsabilidade da EMPREITEIRA pela sua resisténcia e estabilidade.

5.1.4. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagdo por parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposicoes,
dimensbes, ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do
exame da correta colocagédo de canalizacao elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serao
embutidas na massa de concreto.

5.1.5. As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais ,deverao
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes. Sempre que
necessario, sera verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.

5.1.6. Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas,
custos este que ficardo a cargo da EMPREITERA.

5.1.7. Cumpre a CONSTRUTORA examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito a
FISCALIZACAO qualquer observagao sobre ele ou parte dele com que ndo concorde ou a iniba da
responsabilidade de executa-lo, sugerindo as solugbes que julgue adequadas ao caso.

5.1.8. A CONSTRUTORA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer
desvio de alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a demolicdo, bem como a
reconstrugéo dos servigos julgados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

5.1.9. Antes de iniciar os servicos, a CONSTRUTORA devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagéo do projeto, sendo a R-N-, referéncia de nivel, tomada no local juntamente
com a FISCALIZACAO.

5.2. MATERIAIS COMPONENTES

5.2.1. Aco para concreto armado:



As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverao atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber:
NB-1e EB-3.

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras,
esfoliagdes e corroséo.

5.2.2. Aditivos:

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de

utilizagdo serdo definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovagdo da FISCALIZACAO.

5.2.3. Agregados:

a) AGREGADO MIUDO

Utilizar-se-a a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis,
com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da

ABNT.

Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagao, tais como mica, materiais

friaveis , gravetos, matéria organica, torrbes de argila e outras.

b) AGREGADO GRAUDO

Sera utilizada a pedra britada nrs 01 e 02, proveniente do britamento de rochas sas, isentas de
substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrdes de argila, material

pulverulento , gravetos e outras.

Sua composig¢ao granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.2.4. Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
6leos, matérias organicas ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a agua
potavel pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa
conter substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverao ser providenciadas.

Agua com limite de turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for
ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada. Devera atender aos itens 8.1.3 da NB1 e
EB-19

5.2.5. Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagdes e os ensaios da ABNT.
O cimento Portland comum atendera a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, &8 EB-2.

Devera atender aos itens 8.1 ,1 .1 e 8,1 ,1 .3 da NB1.

O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer
dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados € de 30 dias. Vencido esse
prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagao da FISCALIZACAO, que inclusive,
indicara quais as pegas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Nao se
permitira empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

5.3. ARMAZENAMENTO

De uma forma geral, os materiais deverdao ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nao interfram com a circulagdo nos
canteiros.

5.3.1. Agos:

Os acgos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

5.3.2. Agregados:

Os agregados serao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo
a ndo serem contaminados por ocasiao das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser
suficiente para garantir a continuidade dos servigos.

5.3.3. Cimento:

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, a
prova d agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser
atendidas as prescrigdes da EB-1 sobre o assunto.

5.3.4. Madeiras:



Armazenar-se-ao as madeiras em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas
para prevencgao de incéndios. O material proveniente da desforma, quando nao mais aproveitavel,
sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagao a terceiros.

5.4. FORMAS

5.4.1. Generalidades:

O projeto das formas e seus escoramentos sera de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.
A FISCALIZACAO nzo autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos
e projetos correspondentes. A execugdo das formas devera atender as prescrigbes da EB-1/78 e
as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

5.4.2. Materiais:

Os materiais de execugéo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado
no projeto.

Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformagdes, a critério da
FISCALIZACAO.

5.4.3. Execugao:

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes,
devido a acdo das cargas atuantes e das variagbes de temperatura e umidade, sejam
despreziveis. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e
as dimensobes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as fugas de nata de cimento.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. Ndo se admite o
uso de tacos de madeira como espagadores

Os pregos serao usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto apds a
desforma.

No caso de construgao com tijolos de barro(macigos ou furados), poder-se-a utilizar a elevagéo das
alvenarias como forma na execugado de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma
para vigas ou cintas, desde que as dimensdes das pecgas estruturais sejam respeitadas e que as
demais faces das pecas sejam fechadas com cuidados especificos de estanqueidade,
alinhamento, prumo e travamento.

Na forma dos pilares sempre deixar janelas(abertura) no local da emenda dos mesmos, para
limpeza da junta de concretagem.

5.4.4. Escoramento:

As formas deverao ser providas de escoramentos e travamento convenientemente

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagbes superiores a 5(cinco)mm.
Obedecer-se-ao as prescrigdes contidas na NB-1/78.

5.4.5. Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

Antes do langamento do concreto, conferir-se-40 as medidas e as posi¢cdes das formas, a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas na NB-
1/78.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serao limpas , livres de incrustagbes de nata
ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientementes molhadas até a
saturagdo, fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso. Observar-se-ao as prescricdes
do itens 9.5 da NB-1/78.

5.5. ARMADURAS

5.5.1. Generalidades:

As amaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas especificadas em projeto,
deverao obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagdes da ABNT, NB-1, NB-2
e EB-3.

Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a EMPREITEIRA providenciara a realizagdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tragao, através de laboratério idéneo, de acordo com as
MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos
resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3. Para montagem das armaduras, sera utilizado
o arame recozido nr 18 em lagada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas as
condigdes previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78.



A EMPREITEIRA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicdo ou
solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execugédo desses servigos de acordo, com as
indicagdes do projeto ou determinagdes da FISCALIZACAO.

5.5.2. Cobrimento:

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas na NBR-6118-2004.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de
concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas
devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serao incorporadas. As pastilhas
serao providas de arames para fixagéo nas armaduras.

5.5.3. Limpeza:

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagao.

De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas.
Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a
garantir que os materiais provenientes dessa limpeza nao permanegam retidos nas formas.

5.5.4. Dobramento:

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-1/78.
As barras de ago tipo B serao sempre dobradas a frio.

As barras nao poderao ser dobradas junto a emendas com solda.

5.5.5. Emendas:

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no Projeto
respeitando-se as prescricdes NB-6118-2004. As nao previstas, s6 Poderdo ser localizadas e
executadas conforme o item 1/78.

5.5.6. Fixadores e espagadores:

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem ,langamento e
adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pegas sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies
externas.

5.5.7. Protegéo:

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar

dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

5.6. PREPARO DO CONCRETO

5.6.1. Generalidades:

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em fungéo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execugdo das pegas devera satisfazer rigorosamente as condigbes de
resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as

condigdes de exposigdo, assim como obedecer, além destas especificagbes, as recomendagdes
das normas vigentes na ABNT.

5.6.2. Materiais:

Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma s6
procedéncia, correta utilizagao dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensobes
das pegas a serem concertadas; fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pec¢as. No caso de
uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes,
esses serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com o projeto estrutural. Vedar-se-a
o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com a
autorizacdo da FISCALIZACAO, cabendo & EMPREITEIRA apresentar toda a documentagdo, em
apoio e justificativa da utilizagao pretendida.

5.6.3. Ensaios



Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos, serdo realizados
por laboratério idéneo e os resultados apresentados para aprovagao da FISCALIZACAO antes do
inicio de cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovagao de sua adequacgao ao trago adotado.

O controle de resisténcia do concreto obedecerd a NBR 6118-2004.

Os corpos de prova a serem testados e rompidos aos sete dias de moldagem:

5.6.4. Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a
produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas
necessarias para obtengcdo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados
especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da temperatura seja a minima possivel.
5.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em betoneiras, por
possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgdo, o tempo necessario para permitir
a homogeneizagado da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos;a duragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.
O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR-6118-2004 e a adigdo da agua sera
efetuada sob o controle da FISCALIZACAO.

5.8. TRANSPORTE

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel. Nesse sentido,
0s meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no percurso e
que se evite a segregagao dos agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.
Seguir-se-a o disposto na NB-6118-2004

5.9. LANGCAMENTO

5.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, n3o se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano.

No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as
armacdes das respectivas lajes e vigas.

A EMPREITEIRA comunicara previamente a FISCALIZACAO, e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberagao, a ser dada pela referida FISCALIZACAO.

5.9.2. O inicio de cada operagédo de langamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de
abatimento (slump test),pela EMPREITEIRA, na presenga da FISCALIZACAQ, em cada betonada.
Para todo concreto estrutural o slump admitido estara compreendido entre 5 € 10 cm.

5.9.3. O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as
superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem serao limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.
Especiais cuidados serao tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos
manuais, especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de
filtros ou janelas nas formas para remogao de sujeiras.

5.9.4. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicao final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacéo.

No caso de pilares, para evitar formagao de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na
forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator agua e cimento
do concreto, com 3 a 4 cm de altura. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se
eliminar a pedra 2 do concreto, ou concretar esses locais com a argamassa referida, sempre
garantindo a mesma resisténcia do concreto utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 metros n&o é permitida. A utilizagéo de tremonha (tubo com funil)
é recomendavel.

O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupgdes superiores ao tempo
de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operagdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.



Por outro lado, a operagéo de langamento devera ser tal que o efeito de retragao inicial do concreto
seja 0 minimo possivel.

Caso seja realmente necessaria a interrupgédo de uma pecga qualquer (viga, laje, parede, etc.) a
junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da pega e onde forem menores
os esforgos de cizalhamento. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia aos
esforgos que podem agir na superficie da junta, as quais poderao consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da
junta.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

5.10. ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-&0 as precaugdes necessarias para que nao se formem nichos
ou haja segregagdo dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se
formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores
de imersao, de configuragao e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas, a
critério da FISCALIZACAO. Para as lajes, poderéo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo
de vibradores de forma estara condicionada & autorizagdo da FISCALIZACAO e a medidas
especiais, visando a assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersdo nado serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A
vibracdo devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente
onde a aparéncia é requisito importante.

Observar-se-ao as prescrigdes da NBR 6118-2004.

5.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta
por meio de jato de agua e ar sob pressado, com a finalidade de remover todo o material solto e
toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o mais aspera possivel.

Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apds o endurecimento do concreto, a limpeza
da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

A FISCALIZACAO n3o autorizara o reinicio da concretagem se a operagdo da limpeza nao for
realizada com o necessario vigor.

Seguir-se-a o disposto na NBR-6118-2004.

5.12. CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da agua destinada a hidratagao do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas
com agua, durante pelo menos 7(sete) dias apds o langcamento. Como alternativa, podera ser
aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagéo de uma
pelicula impermeavel.

Nao poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto
ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado
imediatamente apés o0 mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em questao.

5.13. DESFORMA



As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar
com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente
dureza para nao sofrerem danos na ocasiao da sua retirada.

A EMPREITEIRA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118-2004, de maneira
a nao prejudicar as pecas executadas.

Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser :

a) 3 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14(quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espagados.

c) Ficara a critério da FISCALIZACAO desformas em prazos inferiores.

5.14. REPAROS

No <caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas
corretivas,compreendendo demolicdo, remogdo do material demolido e recomposigdo com
emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso.
Registrando-se graves defeitos, a critério da FISCALIZACAOQ, sera ouvida o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente resultarem nas
superficies, serao reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programagao
€ execugao de reparos serdao acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagao.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serao eliminadas.

5.15. ACEITACAO DA ESTRUTURA
Satisfeitas as condigbes do projeto e destas especificagbes, a aceitagdo da estrutura sera de
acordo com as prescrigoes da NBR-6118-2004.

5.16. TOLERANCIAS NA CONSTRUGAO

Na construgédo da obra, ndo serao tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e dimensdes fixadas
nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir:

Dimensoées de pilares, vigas e lajes por falta 5 mm, por excesso 10 mm;

Dimensdes de fundagdes(em planta) - por falta I0 mm, por excesso 30 mm.

CAPITULO 6 — ALVENARIA E PAINEiS

6.1. ALVENARIA DE TIJOS DE BARRO

6.1.1. Consideragdes iniciais

E previsto no projeto o emprego de alvenarias de fechamento de tijolos de barro furados. A
definicdo quanto ao tipo de vedo a ser empregado sera em fungéo das condi¢des de fornecimento
desses materiais na regido da construgdo, devendo a FISCALIZACAO ser consultada a aprovar
preliminarmente o emprego de um ou outro.

6.1.2. Tijolos Furados:

Serao de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo a EB-20R. Devem ser bem cozidos,
com taxa de absor¢do de umidade maxima de 20% com taxa de compressdo de 14Kg/cm2, de
acordo com NB 7171 da ABNT.

Para as alvenarias, terdo 8 furos, com dimensdes de 9 x 19 x 19 cm . Para otimizagédo dos cortes
dos tijolos, nas adaptagdes de sua modulagdo, 10% de sua quantidade devera ter comprimento de
19 cm, ou conforme recomendagdo do fabricante, ou ainda conforme orientagdo da
FISCALIZACAO que verificara as necessidades especificas da obra.

Deverao ainda apresentar coloragdao uniforme, sem manchas, sem empenamentos ou bordas
salientes, e sem cantos quebrados ou rachaduras.

6.1.3. A Argamassa de Assentamento

O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no trago
1:2:9 em volume.

As superficies de concreto que tiverem contato com alvenaria serdo previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

6.1.4. Assentamento

O assentamento dos componentes ceramicos sera executado com juntas de amarrago.

Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de sua colocagdo. As juntas terdo 15 mm
de espessura maxima e serdo alisadas com ponta de colher. As fiadas serdo perfeitamente



alinhadas e aprumadas. O encunhamento dos tijolos furados devera ser efetuado com tijolos de
barro macigos.

6.1.4.1. As alvenarias apoiadas em alicerces serdo executadas, no minimo, 24 horas apds a
impermeabilizacdo (quando previsto em planilha) desses alicerces. Nesses servigos de
impermeabilizacédo deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da
alvenaria e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

6.1.4.2. No caso de alvenaria de blocos ceramicos € vedada a colocagdo de componente ceramico
com livros no sentido da espessura das paredes.

6.1.4.3. Para as obras com estrutura de concreto amuado, a alvenaria sera interrompida abaixo
das vigas e/ou lajes. Esse espago sera preenchido apds sete dias, de modo a garantir o perfeito
travamento entre a alvenaria e a estrutura.

6.1.4.4. O preenchimento do Espaco - aludido no item anterior - podera ser executado por um dos
seguintes processos construtivos:

a) Cunhas de concreto pré-fabricadas, com altura de aproximadamente 80mm,

b) Tijolos dispostos obliquamente, com altura de aproximadamente 150mm.

CAPITULO 7 - REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera EMPREITEIRA adotar providéncias para que
todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.

Qualquer correcédo nesse sentido sera feita antes da aplicagao do revestimento.

Cabera a EMPREITEIRA, fornecer e aplicar o revestimento em todas as superficies onde
especificado e/ou indicado nos desenhos.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por estucadores de pericia
reconhecidamente comprovada.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados
e nivelados, as arestas vivas e os planos, perfeitos.

A mesclagem de argamassa para revestimento sera executada com particular cuidado.

As superficies das paredes, serédo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do inicio
dos revestimentos.

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se
dessa forma, retoques no revestimento.

Remover-se-a toda a sujeira deixada pelos servigos de revestimento no chao, vidros e

outros locais.

7.2. CHAPISCO

Apéds a instalagdo das canalizagdes e limpeza da superficies a serem revestidas, estas seréo
chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com peneira fina
aplicado sobre parede umida.

7.3. MASSA UNICA

A massa unica sera iniciada ap6s a completa pega entre as alvenarias e chapiscos Argamassa a
ser empregada: cimento Portland, e areia média, no trago 1:6, medido em volume.

Espessura maxima dos embogos contada a partir do tijolo : 20mm para partes internas e externas.
Acabamento: desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Deverdo apresentar
aspecto uniforme, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade de alinhamento da superficie. O acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

CAPITULO 8 - PINTURA

8.1. NORMAS GERAIS

8.1.1. Os servigos serao executados por profissionais de comprovada competéncia

8.1.2. Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas
(tempo de "cura" do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de
massa comum.



8.1.3. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas, com excegao das
tintas a base de PVA (latex), que permitem um intervalo de 3 horas.

8.1.4. Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempos de chuva.

8.1.5. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados, deverao ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

8.1.6 Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a EMPREITEIRA consultar a
FISCALIZACAO.

8.2. PINTURA

8.2.1. As paredes serdo pintadas em latex 100% acrilico, com emassamento.

8.2.2. Os tetos serao pintados com tinta PVA latex.

8.2.3. O esquema de cores a ser aplicado sera definido pela fiscalizagao.

8.2.4. Durante os servicos de pintura deverao ser protegidos, contra respingos, a estrutura, a
alvenaria e pisos.

CAPITULO 9 - LIMPEZA

9.1.1. NORMAS GERAIS DE LIMPEZA

9.1.1. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Deverdao apresentar
funcionamento perfeito todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes de servigcos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas,
etc.).

9.1.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno pela EMPREITEIRA.

9.1.3. Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos cimentado,
bem como os revestimentos de azulejos ou ceramicas e ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
9.1.4. Os elementos cerdmicos serao inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa
e tintas serdo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

CAPITULO 10 — HORARIOS DA OBRA

10.1.1. NORMAS GERAIS DE HORARIO

10.1.1. A obra devera ser executada respeitando-se os seguintes horarios: de segunda a sexta-
feira de 17:30 as 7,00 horas, de sexta feira a partir de 17:30 até segunda feira as 7:00 horas a
criterio da CONTRATADA. Os encargos sociais oriundos deste horario especial de trabalho serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.
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