PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI / MG

OBRA: TERMINO DA CONSTRUGAO DA PISTA DE SKATE NA PRAGCA DO AABB DATA:  7/5/2018
. - PRECO
CODIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. j PRECO TOTAL
UNITARIO
1  |SERVICOS PRELIMINARES
93584 1.1 |EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 10.00 438.87 4,388.70
TOTAL ITEM 01 4,388.70
2 MOVIMENTO DE TERRA
72922] 2.1 |Base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactacao 100% proctor normal m? 15.00 55.08 826.20
TOTAL ITEM 02 826.20
3 INFRAESTRUTURA
73990/001f 3.1 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO unid 4.80 561.82 2,696.74
92741] 3.2 |Concreto em vigas e pilares fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento. m3 4.80 547.58 2,628.38
EST-FOR-005| 3.3 |Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 3, incl montagem e desmontagem. m? 12.00 79.92 959.04
TOTAL ITEM 03 6,284.16
4 |ALVENARIA /REVESTIMENTO
ALV-EST-030] 4.1 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAGAQ E =20 CM m? 38.50 111.91 4,308.54
42 CHA’PISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS D/E CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA m2 96.04 5.29 508.05
87893 ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REV-REB-005] 4.3 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA m? 96.04 34.22 3,286.49
TOTAL ITEM 04 8,103.08
5 PAVIMENTCAO
TER-REG-010] 5.1 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m? 380.00 2.69 1,022.20
EST-FOR-015| 5.2 |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) m? 22.00 77.49 1,704.78
85662] 5.3 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM m? 441.51 12.97 5,726.38
72137] 5.4 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO m? 441.51 95.68 42,243.68
URB-PAS-005] 5.5 |PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA m? 91.63 49.68 4,552.18
URB-MFC-005] 5.6 |MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO m 26.00 47.91 1,245.66
TOTAL ITEM 05 56,494.88
6 |PINTURA
88485] 6.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 96.04 2.29 219.93
88489] 6.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF_06/2014 m? 96.04 11.14 1,069.89
95468] 6.3 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) m? 66.46 37.10 2,465.67
PIN-ACR-050] 6.4 |PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISOS CIMENTADOS LIMPOS m? 441.51 15.19 6,706.54
TOTAL ITEM 06 10,462.02
7 FERRAGENS
73631 7.1 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" m? 66.46 357.37 23,750.81
83513| 7.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CANTONEIRA, PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS KG 65.72 7.57 497.50
92339] 7.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2.1/2" m 42.00 121.02 5,082.84
TOTAL ITEM 07 29,331.15
8 |OBRAS COMPLEMENTARES
9537| 8.1 |Limpeza final da obra. m? 397.22 2.31 917.58




TOTAL ITEM 08

917.58

VALOR TOTAL DA OBRA

116,807.76

REF: SETOPJAN/2018 SINAPI ABRIL/2018
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