
OBRA:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO R$
PREÇO TOTAL 

R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA.  73903/001 m² 62,00 0,31 19,22
1.2 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA.  97647 m² 164,65 2,20 362,23

1.3
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  
97650 m² 164,65 4,73 778,79

1.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SEM REAPROVEITAMENTO.  97634 m² 124,98 7,85 981,09
1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO EXTERNO EM CONCRETO DE FORMA MANUAL m² 110,00 12,24 1.346,40
1.6 REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO.  97642 m² 25,40 1,96 49,78

1.7
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 97622 m³ 8,04 33,44 268,86

1.8
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.  74077/002 m² 21,56 3,42 73,74

1.9
PLACA DE OBRA (3,00X2,00)m, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PINTADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  74209/001 m² 6,00 344,18 2.065,08

1.10 RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS.  72897 m³ 44,50 5,43 241,64
Subtotal 6.186,83

2.0 TRABALHOS EM TERRA

2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  
93358 m³ 0,99 48,57 48,08

2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.  96965 m² 0,33 29,45 9,72
Subtotal 57,80

3.0 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA

3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 96536 m² 6,90 44,13 304,50

3.2
FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793 kg 19,20 6,63 127,30

3.3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 m³ 0,52 259,48 134,93

3.4 LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES 74157/004 m³ 0,52 83,99 43,67

3.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS 
DEMÃOS. 74106/001 m² 6,63 7,89 52,31
Subtotal 662,71
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4.0 ESTRUTURA
4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
92425 m² 4,80 47,75 229,20

4.2 FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793 kg 16,75 6,63 111,05

4.3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 m³ 0,45 259,48 116,77

4.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO   
93187 m 3,30 48,08 158,66
Subtotal 615,68

5,0 ALVENARIA 
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 87471 m² 26,58 32,68 868,63
Subtotal 868,63

6.0 REVESTIMENTO

6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m² 34,21 2,77 94,76

6.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 87529 m² 10,94 23,22 254,03

6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  87535 m² 23,27 19,99 465,17

6.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 87267 m² 112,72 52,99 5.973,03
Subtotal 6.786,99

7.0 PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS

7.1
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS . 84191 m² 124,98 74,40 9.298,51

7.2 RODAPÉ EM GRANILITE 10CM DE ALTURA. 88649 m 155,81 20,77 3.236,17

7.3
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 94993 m² 124,98 48,40 6.049,03
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7.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO - EXECUTADO EM QUADROS ALTERNADOS. 94994 m² 160,36 64,07 10.274,27
Subtotal 19.559,47

8.0 VIDROS E FORRO
8.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  72119 m² 2,50 144,50 361,25
8.2 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm m² 0,40 94,58 37,83

8.3
FORRO EM RÉGUAS DE PVC L=10CM, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO m² 56,88 33,28 1.892,97
Subtotal 399,08

9.0 EMASSAMENTO E PINTURA
9.1 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS 95464 m² 39,00 17,77 693,03
9.2 EMASSAMENTO DE PAREDES/TETOS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS m² 444,00 17,31 7.685,64
9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS   88415 m² 221,11 2,25 497,50

9.4
PINTURA ACRÍLICA PVA LATEX, COM TINTA DE 1ᵃ LINHA, DUAS DEMÃOS SOBRE 
PAREDES INTERNAS/TETOS  88487 m² 337,20 7,34 2.475,05

9.5
PINTURA ACRÍLICA  LATEX, COM TINTA DE 1ᵃ LINHA, DUAS DEMÃOS SOBRE PAREDES 
EXTERNAS 95624 m² 221,11 14,23 3.146,40

9.6 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS c/ ZARCÃO SOBRE ESQUADRIAS DE 
FERRO

m² 13,45 21,02 282,72
9.7 EMASSAMENTO EM MADEIRA, BASE À ÓLEO - 01 DEMÃO m² 13,59 14,47 196,65
9.8 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMÃOS m² 48,06 14,74 708,40

Subtotal 15.685,38
10.0 ESQUADRIAS

10.1

PORTA INTERNA DE MADEIRA PNE PARA PINTURA, COMPLETA COM PORTAL, 
ALISARES E FERRAGENS E FECHADURA PADRÃO TIPO ALAVANCA DE 1ª QUALIDADE 
(conforme projeto), ESPESSURA 3,5cm, MEDINDO (0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m² 1,89 305,84 578,04              

10.2

PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE ABRIR, COMPLETA, INCLUINDO 
PORTAL, ALISARES E  FERRAGENS, o 0,80x2,10m, com visor em vidro temperado 6mm liso 
e incolor, (50x70)cm e fechadura tipo alavanca padrão médio. Fornecimento e instalação

m² 1,68 305,84 513,81              

10.3

PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETA COM PORTAL, ALISARES E 
FECHADURA PADRÃO DE 1ª QUALIDADE (conforme projeto), ESPESSURA 3,5cm, 
MEDINDO (0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

uni 1,00 650,00 650,00              

10.4
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA.  94559

m²
1,80 479,01 862,22              

Subtotal 2.604,07
11.0 COBERTURA
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11.1 TRAMA DE MADEIRA DE LEI COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 92568 m² 164,65 59,66 9.823,02

11.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, CONFORME PROJETO, COM ATÉ 2 
ÁGUAS,  INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.     94447 m² 164,65 29,56 4.867,05

11.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. m 16,80 15,87 266,62

11.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 20,00 35,55 711,00

11.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 94231 m 3,95 26,61 105,11
Subtotal 15.772,80

12.0 MUROS EXTERNOS
12.1 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUA DE PINHO, INCLUSIVE DESFORMA 96536 m² 5,08 45,95 233,43
12.2 AÇO CA50B / CA60B, MÉDIO, CORTADO E DOBRADO 92793 Kg 24,80 6,56 162,69
12.3 FORNECIMENTO E PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO Fck=20,0 Mpa m³ 0,76 259,48 197,20
12.4 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 

5 X 5 CM, H=2M  -  (FIXADA EM VIGA DE CONCRETO SOBRE A MURETA E COSTURADO 
NO MOURÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 25,40 27,35 694,69
Subtotal 1.288,01

13.0 INSTALAÇÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS 

13.1 TUBO PVC ESGOTO Ø 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE EXTERNA) m 12,00               35,54                    426,48              
13.2 TUBO PVC ESGOTO Ø 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE INTERNA) m 3,00                 18,78                    56,34                
13.3 TUBO PVC ESGOTO Ø 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES (REDE INTERNA) m 3,00                 12,70                    38,10                

13.4
TUBO PVC SOLDÁVEL DN=35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CONEXÕES m 20,00               20,20                    404,00              

13.5
VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" (38MM) COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO unid 1,00                 206,41                  206,41              

13.6 REGISTRO DE GAVETA 1" (25MM) COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO unid 1,00                 77,55                    77,55                
13.7 TORNEIRA  3/4" DE PAREDE PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00                 111,29                  111,29              
13.8 TORNEIRA CROMADA  3/4" PARA LAVATÓRIO unid 1,00                 50,15                    50,15                
13.9 VÁLVULA EM METAL CROMADO  3.1/2"X1.1/2" PARA LAVATÓRIO E TANQUE unid 2,00                 43,45                    86,90                
13.10 SIFÃO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" PARA LAVATÓRIO unid                  1,00                     90,45 90,45                
13.11 SIFÃO METÁLICO CROMADO 1.1/2"X2" PARA TANQUE unid 1,00                 112,30                  112,30              
13.12 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA unid 1,00                 178,77                  178,77              
13.13 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO unid 1,00                 112,27                  112,27              
13.14 CAIXA SIFONADA  DN100X100x50MM COM JUNTA ELÁSTICA   89707 unid 1,00                 20,18                    20,18                
13.15 RALO PVC unid 1,00                 5,95                      5,95                  
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13.16
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITÁRIO unid 1,00 19,51 19,51                

13.17 PORTA DE MADEIRA PARAP INTURA 80X210CM, COMPLETA unid 1,00 351,16 351,16              

13.18

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 
ETORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE  -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 282,76 282,76              

FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Circuitos de Distribuição e Terminais

13.19
CABO FLEXÍVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLAÇÃO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V - 
PRETO. m 4,80 3,28 15,74

13.20
CABO FLEXÍVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLAÇÃO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V - 
AZUL. m 4,80 3,28 15,74

13.21

PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), CAIXA, 
ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA).

pt
8,00 88,80 710,40

13.22

PONTO DE ILUMINAÇÃO, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO(EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, LUMINÁRIA E LÂMPADA). pt

10,00 71,86 718,6

13.23
PONTO DE TOMADA MÉDIA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", 
CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. pt 8,00 106,08 848,64

13.24
PONTO DE TOMADA MÉDIA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", 
CABO 4,0MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. pt 20,00 107,62 2152,4
Pontos Terminais de Iluminação

13.25
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W BULBO 
TRADICIONAL, E27, BRANCO QUENTE. pç 18,00 66,95 1205,1
Isolação de Conexões em Condutores

13.26 FITA ISOLANTE ADESIVA, USO ATÉ 750V, ROLO DE 19MMX10M NA COR PRETA. rl 1,00 7,32 7,32
Caixa de Distribuição-Proteção e Fixação

13.27
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM) 
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO. pç 1,00 19,60 19,6

13.28
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM) 
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE TOMADAS. pç 1,00 19,60 19,6

13.29
BUCHA NYLON S-8 COM PARAFUSO AÇO ZINCADO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBA 
Ø4,8 X 50MM. pç 30,00 0,25 7,50

10.595,27         
14.0 LIMPEZA FINAL E REMOÇÕES
14.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 125,65 1,98 248,79              

248,79              
81.331,51 

Subtotal

CUSTO DA OBRA S/ BDI

 

Subtotal
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101.664,39

Os preços da planilha estão de acordo com as tabelas SINAPI e SETOP.

CUSTO DA OBRA C/BDI DE 25%  
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