PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG - SESAU

UNIDADE BASICA DE SAUDE

OBRA: BAIRRO CACHOEIRA
PLANILHA DE CUSTOS DATA: 18/01/2019
PRECO PRECO TOTAL
ITEM DESCRI(}AO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO R$ R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA. 73903/001 m?2 62,00 0,31 19,22
1.2 REMOQAO DE TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA. 97647 m? 164,65 2,20 362,23
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3 97650 m? 164,65 473 778,79
14 DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO. 97634 m? 124,98 7,85 981,09
1.5 DEMOLIQAO DE PISO EXTERNO EM CONCRETO DE FORMA MANUAL m? 110,00 12,24 1.346,40
1.6 REMOQAO DE TELA DE ALAMBRADO. 97642 m? 25,40 1,96 49,78
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
17 REAPROVEITAMENTO. 97622 m3 8,04 33,44 268,86
LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.8 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 74077/002 m?2 21,56 3,42 73,74
PLACA DE OBRA (3,00X2,00)m, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, PINTADA -
1.9 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. 74209/001 m?2 6,00 344,18 2.065,08
1.10 |RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS. 72897 m? 44 50 5,43 241,64
Subtotal 6.186,83
2.0 TRABALHOS EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
2.1 93358 m3 0,99 48,57 48,08
2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 96965 m?2 0,33 29,45 9,72
Subtotal 57,80
3.0 FUNDAGOES/INFRAESTRUTURA
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
3.1 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. 96536 m?2 6,90 44 13 304,50
FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
3.2 ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793 kg 19,20 6,63 127,30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
3.3 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964 m3 0,52 259,48 134,93
3.4 LANCAMENTO/APLICA(;AO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAQOES 74157/004 m3 0,52 83,99 43,67
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
3.5 DEMAOQOS. 74106/001 m?2 6,63 7,89 52,31
Subtotal 662,71
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ITEM

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO TOTAL
R$

4.0

ESTRUTURA

4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
92425

4,80

47,75

229,20

4.2

FORNECIMENTO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 92793

kg

16,75

6,63

111,05

4.3

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 94964

m3

0,45

259,48

116,77

44

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO
93187

3,30

48,08

158,66

Subtotal

615,68

5,0

ALVENARIA

5.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 87471

m2

26,58

32,68

868,63

Subtotal

868,63

6.0

REVESTIMENTO

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

m2

34,21

2,77

94,76

6.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 87529

m2

10,94

23,22

254,03

6.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 87535

m2

23,27

19,99

465,17

6.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 87267

m2

112,72

52,99

5.973,03

Subtotal

6.786,99

7.0

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES

7.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS
DE DILATACAO PLASTICAS . 84191

124,98

74,40

9.298,51

7.2

RODAPE EM GRANILITE 10CM DE ALTURA. 88649

155,81

20,77

3.236,17

7.3

EXECUCAO DE CONTRAPISO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 94993

124,98

48,40

6.049,03
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PREGCO PREGO TOTAL
ITEM |[DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO R$ R$
EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
7.4 CM, ARMADO - EXECUTADO EM QUADROS ALTERNADOS. 94994 m?2 160,36 64,07 10.274,27
Subtotal 19.559,47
8.0 |VIDROS E FORRO
8.1 [VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO 72119 m? 2,50 144,50 361,25
8.2 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm m?2 0,40 94,58 37,83
FORRO EM REGUAS DE PVC L=10CM, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
83 |[INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO m? 56,88 33,28 1.892,97
Subtotal 399,08
9.0 |EMASSAMENTO E PINTURA
9.1 |PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 95464 m? 39,00 17,77 693,03
92 |EMASSAMENTO DE PAREDES/TETOS COM MASSA ACRILICA - 02 DEMAOS m? 444,00 17,31 7.685,64
93 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS 88415 m? 221,11 2,25 497,50
PINTURA ACRILICA PVA LATEX, COM TINTA DE 12 LINHA, DUAS DEMAOS SOBRE m2
9.4 |PAREDES INTERNAS/TETOS 88487 337,20 7,34 2.475,05
PINTURA ACRILICA LATEX, COM TINTA DE 12 LINHA, DUAS DEMAOS SOBRE PAREDES m2
9.5 |EXTERNAS 95624 221,11 14,23 3.146,40
96 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS ¢/ ZARCAO SOBRE ESQUADRIAS DE m2 13,45 21,02 282,72
9.7 |EMASSAMENTO EM MADEIRA, BASE A OLEO - 01 DEMAO m?2 13,59 14,47 196,65
98 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMAOS m? 48,06 14,74 708,40
Subtotal 15.685,38
10.0 |ESQUADRIAS
ALISARES E FERRAGENS E FECHADURA PADRAO TIPO ALAVANCA DE 12 QUALIDADE
(conforme projeto), ESPESSURA 3,5cm, MEDINDO (0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E m? 1,89 305,84 578,04
101 |INSTALACAO
PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE ABRIR, COMPLETA, INCLUINDO
PORTAL, ALISARES E FERRAGENS, o0 0,80x2,10m, com visor em vidro temperado 6mm liso m? 1,68 305,84 513,81
10.2 |e incolor, (50x70)cm e fechadura tipo alavanca padrdo médio. Fornecimento e instalagédo
PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA PINTURA, COMPLETA COM PORTAL, ALISARES E
FECHADURA PADRAO DE 12 QUALIDADE (conforme projeto), ESPESSURA 3,5¢cm, uni 1,00 650,00 650,00
10.3 |MEDINDO (0,90x2,10)m. FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, m?
104 |PADRONIZADA. 94559 1,80 479,01 862,22
Subtotal 2.604,07
11.0 |COBERTURA
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PRECO PRECO TOTAL
ITEM |DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO R$ R$
111 |TRAMA DE MADEIRA DE LEI COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. 92568 m?2 164,65 59,66 9.823,02
2 ITELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, CONFORME PROJETO, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 94447 m?2 164,65 29,56 4.867,05
113 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. m 16,80 15,87 266,62
114 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 20,00 35,55 711,00
115 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. 94231 m 3,95 26,61 105,11
Subtotal 15.772,80
12.0 [MUROS EXTERNOS
121 [FORMA DE MADEIRA EM TABUA DE PINHO, INCLUSIVE DESFORMA 96536 m2 5,08 45,95 233,43
122 |ACO CA50B / CA60B, MEDIO, CORTADO E DOBRADO 92793 Kg 24,80 6,56 162,69
123 [FORNECIMENTO E PREPARO MECANICO DE CONCRETO Fck=20,0 Mpa m? 0,76 259,48 197,20
124 ITELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA
5 X 5CM, H=2M - (FIXADA EM VIGA DE CONCRETO SOBRE A MURETA E COSTURADO
NO MOURAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 25,40 27,35 694,69
Subtotal 1.288,01
13.0 [INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS HIDROSSANITARIOS
131 |[TUBO PVC ESGOTO @ 100MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE EXTERNA) m 12,00 35,54 426,48
132 |[TUBO PVC ESGOTO @ 50MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE INTERNA) m 3,00 18,78 56,34
133 |TUBO PVC ESGOTO @ 40MM, INCLUSIVE CONEXOES (REDE INTERNA) m 3,00 12,70 38,10
TUBO PVC SOLDAVEL DN=35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA,
134 |INCLUSIVE CONEXOES m 20,00 20,20 404,00
s \(;glg)vl\;ké(l):)E DESCARGA 1.1/2" (38MM) COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL unid 1.00 206,41 206,41
136 |REGISTRO DE GAVETA 1" (25MM) COM CANOPLA E ACABAMENTO CROMADO unid 1,00 77,55 77,55
137 |TORNEIRA 3/4" DE PAREDE PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid 1,00 111,29 111,29
138 |TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA LAVATORIO unid 1,00 50,15 50,15
139 |VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" PARA LAVATORIO E TANQUE unid 2,00 43,45 86,90
13.10 |SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" PARA LAVATORIO unid 1,00 90,45 90,45
1311 |SIFAO METALICO CROMADO 1.1/2"X2" PARA TANQUE unid 1,00 112,30 112,30
13.12 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUCA BRANCA unid 1,00 178,77 178,77
13.13 |[LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO unid 1,00 112,27 112,27
13.14 |CAIXA SIFONADA DN100X100x50MM COM JUNTA ELASTICA 89707 unid 1,00 20,18 20,18
13.15 |RALO PVC unid 1,00 5,95 5,95
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PRECO PRECO TOTAL
ITEM |[DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO R$ R$
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELATICA, FORNECIDA E .
13.16 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITARIO unid 1,00 19,51 19,51
13.177 |[PORTA DE MADEIRA PARAP INTURA 80X210CM, COMPLETA unid 1,00 351,16 351,16
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA unid 1,00 282,76 282,76
13.18 |ETORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALACAO
FORNECIMENTO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS
Circuitos de Distribuicdo e Terminais
CABO FLEXIVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLACAO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V - m
13.19 |PRETO. 4,80 3,28 15,74
CABO FLEXIVEL DE COBRE DE 4,0MM2 ISOLAGAO PVC - 70°C ANTI-CHAMA 450/750V - m
1320 |AZUL. 4,80 3,28 15,74
PONTO DE ILUMINACAO, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), CAIXA,
ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO pt
1321 |LUMINARIA E LAMPADA). 8,00 88,80 710,40
PONTO DE ILUMINAGCAO, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", CABO 2,5MM2, RA§GO, QUEBRA E ot
13.22 CHUMBAMENTO(EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, LUMINARIA E LAMPADA). 10,00 71,86 7186
PONTO DE TOMADA MEDIA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", t
13.23  [CABO 2,5MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. P 8,00 106,08 848,64
PONTO DE TOMADA MEDIA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA, ELETRODUTO 3/4", t
13.24 |CABO 4,0MM2, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. P 20,00 107,62 21524
Pontos Terminais de lluminagao
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10W BULBO
13.25 |TRADICIONAL, E27, BRANCO QUENTE. pe 18,00 66,95 1205,1
Isolacdo de Conexdes em Condutores
13.26 [FITA ISOLANTE ADESIVA, USO ATE 750V, ROLO DE 19MMX10M NA COR PRETA. rl 1,00] 7,32] 7,32
Caixa de Distribuicdo-Protecao e Fixagao
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM)
13.27 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE ILUMINACAO. s 1,00 19,60 19,6
PONTO DE ENERGIA EM CAIXA "ARSTOP" EM PVC DE SOBREPOR COM 1(UM)
13.28 |DISJUNTOR MONOPOLAR 32A@250V. OBS.: PARA O CIRCUITO DE TOMADAS. pe 1,00 19,60 19,6
BUCHA NYLON S-8 COM PARAFUSO ACO ZINCADO CABECA CHATA ROSCA SOBERBA
1329 |@4,8 X 50MM. pe 30,00 0,25 7,50
Subtotal 10.595,27
14.0 [LIMPEZA FINAL E REMOCOES
141 |LIMPEZA GERAL DA OBRA m?2 125,65 1,98 248,79
Subtotal 248,79
CUSTO DA OBRA S/ BDI 81.331,51
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PRECO PRECO TOTAL
ITEM |DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO R$ R$
CUSTO DA OBRA C/BDI DE 25% 101.664,39

Os pregos da planilha estdo de acordo com as tabelas SINAPI e SETOP.
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