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A Obras, Infraestrutura,
L Transito e Servicos

Urbanos

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Unidade Requisitante: SEMOIT — Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Transito e Servicos Urbanos

Responséavel: Engenheira Civil Alice Fernandes Rocha

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra de
Substituicédo do telhado da Capela/IML do Cemitério Municipal Sdo Jodo Batista,
situado na Rua Dulce Torres Brochado, s/n° bairro Primavera |, Unai-MG,
incluindo todos os materiais, mao de obra, equipamentos, insumos e demais itens
necessarios, conforme especificacdes técnicas da Administracao.

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) apresenta os elementos técnicos
necessarios para demonstrar a necessidade da contratacdo, avaliar a solucdo mais
adequada e subsidiar a elaboracéo do Termo de Referéncia e dos demais documentos do
processo de contratagao.

A contratacdo sera realizada por Dispensa Eletrénica, com fundamento no art. 75, inciso
I, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, observadas as normas regulamentares
aplicaveis e os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, economicidade e interesse publico.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo justifica-se pela necessidade de substituir o telhado da Capela/IML
do Cemitério Municipal Sdo Jodo Batista, que apresenta desgaste, infiltracbes e
comprometimento de sua estrutura, afetando a seguranca, a conservacdo da edificagéo e
0 adequado funcionamento do espaco.

A intervencdo € necessaria para preservar o patriménio publico, garantir a
continuidade dos servicos prestados & populacdo e assegurar a execucdo da obra em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

2 - PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A contratagdo pretendida esta prevista no Plano Anual de Contratagdes
(PAC/PCA) do exercicio de 2026, encontrando-se alinhada ao planejamento institucional
da Administragdo Municipal.
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3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo sera realizada por meio de Dispensa Eletrdnica, com fundamento
no art. 75, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133/2021. A empresa contratada devera
comprovar habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica
compativel com o objeto e atender as especificacdes técnicas, normas de seguranga e
demais exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

4 —ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servigos foram definidos com base em levantamento técnico
realizado em campo e no projeto basico, considerando as dimensfes da cobertura e as
intervengdes necessarias para a substituicdo do telhado da Capela/IML do Cemitério
Municipal Sdo Jodo Batista.

5—-LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de empresas aptas a
execucdo do objeto, evidenciando a viabilidade técnica e econémica da contratacdo
pretendida, sendo a execucdo por empresa especializada a solugdo mais adequada para
atender as necessidades da Administracao.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratacdo é de R$ 81.367,39 (oitenta e um mil trezentos
e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos).

ITEM | CODIGO | DESCRICAO FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE SICOR- m?2 1,50
PLACA DE OBRA EM CHAPA MG

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

12 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA | SINAPI m? 300,00
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

13 ED-48512 REMOCAO MANUAL DE TELHA EM SICOR- m2 300,00
FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM MG
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL
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1.4 ED-48438 REMO(}AO DE CALHA EM CHAPA SICOR- m 12,65
GALVANIZADA OU EM PVC, COM MG

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

15 ED-48506 REMOGCAO MANUAL DE RUFO METALICO, | SICOR- m 161,90
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MG
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

1.6 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SINAPI m?3 40,00
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 02/2026

17 ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA SICOR- | m? 300
OBRA MG

2 SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DO TELHADO

21 ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METALICA SICOR- | m? 300,00
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO MG

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.2 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS | SINAPI m2 300,00
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025 PS

2.3 ED-48402 CUMEEIRA GALVANIZADA SICOR- m 12,50
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, MG
50MM, ACABAMENTO NATURAL,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

24 ED-50683 RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA SICOR- m 161,90
GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), MG
COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL

VERTICAL
25 ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. | SICOR- | m 12,65
0,5MM (GSG-26), COM MG

DESENVOLVIMENTO DE 33CM,
INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

Os quantitativos e custos apresentados foram obtidos com base em levantamento técnico
e nas composi¢cdes de custos constantes das tabelas referenciais SICOR/MG e
SINAPI/MG, constituindo o orgamento estimativo da contratacao.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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A solucéo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucdo da
obra de substitui¢do do telhado da Capela/IML do Cemitério Municipal S&o Jodo Batista,
compreendendo o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e
demais insumos necessarios a completa execucdo dos servicos, conforme as
especificacbes técnicas da Administracéo.

O prazo de execucdo da obra sera de 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos emitida pela Prefeitura Municipal de
Unai.

8 — DEVERES DA CONTRATADA

Executar os servigcos em conformidade com o Termo de Referéncia, projetos,
memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos da contratagéo, observando as normas técnicas vigentes.

Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte
e demais insumos necessarios a perfeita execucdo da obra.

Concluir os servicos no prazo estabelecido e entregar a obra em perfeitas
condigdes de uso, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.

Comunicar a Contratante, com antecedéncia minima de 12 (doze) horas, qualquer
fato que possa comprometer o cumprimento do cronograma de execugéao.

Atender prontamente as solicitac6es e determinacdes da fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Unai.

Né&o transferir a terceiros as obrigacdes assumidas, nem subcontratar os servicos,
salvo nos casos expressamente autorizados pela Contratante.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0s servicos executados que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes
decorrentes da execucdo, no prazo fixado pela fiscalizacéo.

Cumprir as normas de seguranca do trabalho, salde ocupacional e protecdo
ambiental aplicaveis a execucao da obra.

Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e demais despesas decorrentes da execugdo do contrato.

Responder pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
acao ou omissdo de seus empregados, prepostos ou subcontratados, durante a execugéo
dos servigos.

Manter, durante toda a execugdo do contrato, as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas para a contratagéo.

9 - DEVERES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento do objeto contratado, de acordo com as especificagoes,
prazos e demais condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no contrato.
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Fornecer a Contratada as informag6es, documentos e esclarecimentos necessarios
a adequada execucao dos servicos.

Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos e disponibilizar o acesso ao local de
execucdo da obra.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servigos, por meio de servidor ou
comissdo designada, registrando as ocorréncias e determinando as medidas necessarias a
regularizagéo de falhas ou irregularidades.

Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo com as
especificacOes técnicas, determinando sua corre¢do, sem dnus para a Administracao.

Comunicar formalmente a Contratada quaisquer irregularidades verificadas
durante a execucgéo do contrato.

Efetuar o pagamento a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos no Termo
de Referéncia e no contrato, apos o recebimento dos servigos e o atesto da fiscalizacao.

Receber provisoria e definitivamente os servicos, apds a verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes contratuais.

10 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

O parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem economicamente viavel, uma
vez que a execucdo da obra exige integracao entre os servicos e responsabilidade Unica
pela execucdo da cobertura.

A eventual divisdo da contratacdo podera comprometer a qualidade dos servicos,
dificultar a fiscalizacdo contratual, gerar conflitos de responsabilidade entre empresas e
aumentar os custos administrativos. Dessa forma, a contratacdo sera realizada em lote
unico, em observéancia aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratacdo, pretende-se selecionar a proposta mais vantajosa para
a Administracdo, assegurando a substituicdo do telhado da Capela/IML do Cemitério
Municipal S&o Jodo Batista com qualidade, seguranca e observancia as especificacfes
técnicas.

Busca-se, ainda, garantir a preservacdo do patriménio publico, a continuidade dos
servigos prestados a populacéo, a economicidade na aplicacéo dos recursos publicos e o
tratamento isondmico entre os participantes, em conformidade com os principios da Lei
n°14.133/2021.

12 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a adequada execucdo da contratacdo, a Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Transito e Servicos Urbanos — SEMOIT designara, por ato proprio, 0
gestor e o fiscal do contrato, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.
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A fiscalizacdo da execucdo da obra serd exercida por servidor tecnicamente
habilitado, ocupante do cargo de Engenheiro(a), competindo-lhe acompanhar, fiscalizar
e atestar a execucdo dos servicos, bem como adotar as providéncias necessérias ao fiel
cumprimento do contrato.

13 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Né&o foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes necessarias
a execucdo do objeto, sendo a presente contratacdo suficiente para atender a necessidade
da Administracéo.

14 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da obra devera observar as normas de protecdo ambiental aplicaveis,
adotando medidas para a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgédo
civil, uso racional de materiais e prevencdo de desperdicios, em conformidade com a
legislacdo vigente e com as boas préaticas de sustentabilidade.

15 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Com base nas informages constantes deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-
se que a contratacdo é técnica, operacional e economicamente viavel, mostrando-se
adequada para atender ao interesse publico, observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n°
14.133/2021 e a disponibilidade orcamentaria para sua execucao.

Unai-MG, 21 de julho de 2026.

Assinado de forma digital por

ALICE FERNANDES  'ice remanbes
ROCHA:12919539655 ROCHA1291953%55

Dados: 2026.07.21 15:01:24 -03'00"

Alice Fernandes Rocha
Engenheira Civil - CREA-MG 399.174
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