g DATA: JULHO DE 2026 REFERENCIAS:
_ Obras, Infraestrutura, )
Transito e Servicos AUTOR: ALICE FERNANDES ROCHA | SICOR-MG SEM DESONERACAO / ABRIL DE 2026 SINAPI
g Urbanos SEM DESONERACAO / MAIO 2026
PREFEITURA PRAZO DE EXECUCAO = 30 DIAS <
PLANILHA ORCAMENTARIA - SUBSTITUICAO DO TELHADO CAPELA/IML - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA - RUA DULCE TORRES BROCHADO BDI = 29,77%
ITEM | cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI | PRECO TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
1.1 ED-16660 |4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 | SICOR-MG m? 1,50 261,86 RS 339,82 RS 509,72
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
1.2 97650 ¢ SINAPI m? 300,00 8,55 RS 11,10 RS 3.328,60
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

1.3 ED-48512 - SICOR-MG m? 300,00 14,72 RS 19,10 RS 5.730,64
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO

REAPROVEITAVEL

REMOGAO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO EMPILHAMENTO,

14 ED-48438 EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO SICOR-MG m 12,65 >39 R$ 6,99 RS 88,48
REAPROVEITAVEL
REMOCAO MANUAL DE RUFO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO,

15 ED-48506 |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E SICOR-MG m 161,90 7,92 RS 10,28 RS 1.663,97

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
1.6 100982 |10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 | SINAPI m? 40,00 9,68 RS 12,56 RS 502,47
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.7 ED-50266 [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SICOR-MG m? 300,00 8,71 RS 11,30 RS 3.390,89

Subtotal 1 = RS 15.214,78

2 SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DO TELHADO

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
2.1 ED-48428 [SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS SICOR-MG m? 300,00 98,51 RS 127,84 RS 38.350,93
PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU

TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

2
2.2 92580 AF_10/2025_PS SINAPI m 300,00 RS 50,20 RS 65,14 RS 19.543,36




CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM,
2.3 ED-48402 |[ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, SICOR-MG 12,50 RS 81,85 RS 106,22 RS 1.327,71
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26),
2.4 ED-50683 [COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL SICOR-MG 161,90 RS 30,12 RS 39,09 RS 6.328,14
VERTICAL
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
2.5 ED-50661 ( ) SICOR-MG 12,65 RS 36,70 RS 47,63 RS 602,46
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
Subtotal 2 = R$ 66.152,60
PRECO TOTAL = RS 81.367,39
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