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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar as intervenções a ser realizadas 

na reforma do imóvel localizado na Rua Arminda Rangel, nº 278, Bairro Jacilândia 

– Unaí-MG, que foi alugado pelo Centro Educacional Infantil Ursinhos Carinhosos. 

A finalidade é devolver o imóvel ao proprietário em condições adequadas, conforme as 

exigências contratuais e normativas vigentes.  

 

2. OBJETIVOS DA REFORMA 

 

Restaurar o imóvel às condições originais ou melhores, garantindo sua integridade 

estrutural, segurança e higiene. Adequar o espaço às necessidades para o perfeito 

funcionamento. Cumprir com as obrigações contratuais de devolução do imóvel em 

bom estado. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS 

 

Reparos estruturais: reforço de paredes, reparo de fissuras, substituição de elementos 

danificados ou deteriorados.  

Reforma elétrica e hidráulica: revisão e atualização do sistema elétrico e hidráulico, 

substituição de componentes que apresentaram desgaste ou danos.  

Reparo de pisos e paredes: troca de pisos quebrados ou desgastados, pintura ou limpeza 

profunda das paredes internas e externas.  

Remoção de instalações temporárias ou adicionais: retirada de quaisquer instalações ou 

adaptações feitas durante o período de locação que não fazem parte do projeto original 

do imóvel.  

Limpeza e conservação: limpeza geral, remoção de resíduos, lixo e materiais de 

construção remanescentes. 

Reparos em áreas externas: reparo de calçadas, muros, portões e áreas de acesso 

garantindo a segurança e a estética do imóvel. 

 

4. MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Serão utilizados materiais de alta qualidade, compatíveis com as condições originais do 

imóvel, seguindo as normas técnicas e de segurança. As técnicas empregadas visam 

garantir a durabilidade e a integridade do imóvel, devendo ser realizadas por 

profissionais capacitados. 

 

 

 

 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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A previsão de conclusão das obras de reforma é de 2 (dois) meses, iniciando-se com a 

data prevista na Ordem de Serviço que deve ser assinada após todos os trâmites legais 

necessários para garantir a transparência do processo e finalizando dentro do prazo 

estipulado, de modo a atender às condições de devolução estabelecidas no contrato de 

locação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho visa assegurar que o imóvel seja devolvido ao proprietário em condições 

adequadas, preservando sua estrutura e estética, além de cumprir com as obrigações 

contratuais. Assim, o imóvel estará pronto para futuras utilizações ou locações, 

garantindo a satisfação de ambas as partes. 

 

 

 
 

______________________________ 

Alice Fernandes Rocha 
Engenheira Civil – CREA-MG 399.184 
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