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1. INTRODUÇÃO 
 
Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar as intervenções realizadas na 
reforma do imóvel localizado na Rua João Morais Pessoa, número 71, Lotes 1, 2, 3, 4 
e 5, bairro Mamoeiro, Unaí-MG, que foi alugado pelo Centro Educacional Infantil 
Branca de Neve. A finalidade é devolver o imóvel ao proprietário em condições 
adequadas, conforme as exigências contratuais e normativas vigentes.  
  

2. OBJETIVOS DA REFORMA 
 
Restaurar o imóvel às condições originais ou melhores, garantindo sua integridade 
estrutural, segurança e higiene. Adequar o espaço às necessidades para o perfeito 
funcionamento. Cumprir com as obrigações contratuais de devolução do imóvel em bom 
estado. 
 

3. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS 
 

Reparos estruturais: reforço de paredes, reparo de fissuras, substituição de elementos 
danificados ou deteriorados.  

Reforma elétrica e hidráulica: revisão e atualização do sistema elétrico e hidráulico, 
substituição de componentes que apresentaram desgaste ou danos.  

Reparo de pisos e paredes: troca de pisos quebrados ou desgastados, pintura ou limpeza 
profunda das paredes internas e externas.  

Remoção de instalações temporárias ou adicionais: retirada de quaisquer instalações ou 
adaptações feitas durante o período de locação que não fazem parte do projeto original 
do imóvel.  

Limpeza e conservação: limpeza geral, remoção de resíduos, lixo e materiais de 
construção remanescentes. 

Reparos em áreas externas: reparo de calçadas, muros, portões e áreas de acesso 
garantindo a segurança e a estética do imóvel.  

 
4. MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 
Serão utilizados materiais de alta qualidade, compatíveis com as condições originais do 
imóvel, seguindo as normas técnicas e de segurança. As técnicas empregadas visam 
garantir a durabilidade e a integridade do imóvel, devendo ser realizadas por profissionais 
capacitados. 
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

A previsão de conclusão das obras de reforma é de dois meses, iniciando-se com a data 
prevista na Ordem de Serviço que deve ser assinada após todos os trâmites legais 
necessários para garantir a transparência do processo e finalizando dentro do prazo 
estipulado, de modo a atender às condições de devolução estabelecidas no contrato de 
locação.  

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho visa assegurar que o imóvel seja devolvido ao proprietário em condições 
adequadas, preservando sua estrutura e estética, além de cumprir com as obrigações 
contratuais. Assim, o imóvel estará pronto para futuras utilizações ou locações, 
garantindo a satisfação de ambas as partes. 
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