
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PREÇO TOTAL
1 LIMPEZA DE TERRENO SUBTOTAL = R$ 3.112,20

1.1 ED-28162
ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE 
RASTELAMENTO E QUEIMA

SETOP m² 2600 R$ 0,17 R$ 0,21 R$ 556,92

1.2 ED-8143
RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) 
METROS, EX

SETOP m² 2600 R$ 0,78 R$ 0,98 R$ 2.555,28

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL = R$ 2.447,37
2.1 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32 R$ 25,61 R$ 32,27 R$ 1.032,60
2.2 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32 R$ 20,82 R$ 26,23 R$ 839,46

2.3 ED-13343
LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA 
DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA

SETOP UNIDADE 30 R$ 15,22 R$ 19,18 R$ 575,32

3 ESQUADRIAS SUBTOTAL = R$ 847,02

3.1 ED-51156

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 
NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CAIXILHO/PERFIL

SETOP m² 4 R$ 168,06 R$ 211,76 R$ 847,02

4 PINTURA SUBTOTAL = R$ 60.080,96

4.1 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI m² 240 R$ 10,95 R$ 13,80 R$ 3.311,28

4.2 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

SINAPI m² 1565 R$ 4,09 R$ 5,15 R$ 8.065,07

4.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI m² 2965 R$ 12,17 R$ 15,33 R$ 45.465,90

4.4 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

SINAPI m² 180 R$ 14,28 R$ 17,99 R$ 3.238,70

5 TETO SUBTOTAL = R$ 851,28

5.1 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

SINAPI m² 11 R$ 61,42 R$ 77,39 R$ 851,28

6 SERVIÇO FINAL SUBTOTAL = R$ 9.075,63
6.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP m² 1098 R$ 6,56 R$ 8,27 R$ 9.075,63

R$ 76.414,46PREÇO TOTAL COM BDI =

DATA: ABRIL DE 2025
AUTOR: ABNER FERREIRA DE MELO

PRAZO DE EXECUÇÃO = 2 MESES

REFERÊNCIAS:
SETOP - AGOSTO 2023
SINAPI - AGOSTO 2024
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